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PREMESSA

Le descrizioni contenute nelle specifiche del capitolato, degli elaborati tecnici, dell’elenco
prezzi e negli altri elaborati del progetto contengono, in alcuni casi, riferimenti a nomi
commerciali di prodotti e tecnologie, allo scopo di qualificare meglio le caratteristiche tecniche
e le prestazioni delle forniture.

L’impiego di nomi commerciali non vincola Pappaltatore alla scelta delle specifiche ditte,
restando egli libero di proporre prodotti e tecnologie differenti, purché aventi caratteristiche
tecnologiche, costruttive e rendimenti almeno pari o superiori a quelli indicati.

In tal caso P'Appaltatore dovra produrre una dettagliata analisi comparativa tra le diverse
apparecchiature, evidenziando per ogni caratteristica differente i motivi tecnici della scelta ed i
vantaggi rispetto a quanto previsto in progetto.

Il direttore dei lavori, esaminata la documentazione, ha la facolta di accogliere o respingere
le diverse proposte.

Resta in ogni caso stabilito che nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per gli
eventuali maggiori oneri conseguenti a modifiche su opere civili e/o impiantistiche per
I'impiego di componenti diversi da quelli previsti in progetto.

PARTE PRIMA — NORME GENERALI

‘ CAPO 1° — NORME AMMINISTRATIVE, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO |

Art.1 - dggetto dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione
delle reti per la distribuzione dellacqua potabile e fognaria nei comuni ricadenti nell'Area Centro
specificati sotto, ivi compresi i lavori d'allacciamento delle utenze alle reti medesime.

Area Centro: Comuni di Arcade, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del
Montello, Istrana, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Povegliano, Trevighano
e Volpago del Montello

Per esigenze particolari discrezionalmente valutate, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
fare eseguire all'Appaltatore interventi nei comuni limitrofi e, in via occasionale, nelambito dell'intero
territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi { AREA NORD: comuni di Alano, Cison di Valmarino, Farra
di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Quero Vas, Refrontolo, Revine
Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene e Vidor; AREA OVEST: comuni di
Altivole, Asolo, Borso Del Grappa, Castelfranco Veneto, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso del
Tomba, Crespano Del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Loria, Riese Pio X, Paderno
Del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini e Vedelago; AREA EST: comuni di Treviso, Breda
di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Spresiano, Villorba; AREA CENTRO
comuni di Arcade, Cornuda, Crocetta del Montello, Caerano San Marco, Istrana, Giavera del Montello,
Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Povegliano, Trevignano e Volpago del
M.llo) o di fare eseguire da altre ditte lavori nell'ambito del territorio ricompreso nell’Area di cui
Pappaltatore & affidatario, senza che lappaltatore possa trarne argomenti per chiedere diritti o
compensi aggiuntivi a quelli previsti dai prezzi d'elenco o indennizzi di sorta.
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L’Accordo quadro prevede di massima, oltre i necessari interventi accessori, i seguenti lavori
principali :

A) Acquedotto:

Esecuzione di tutte le opere necessarie per effettuare le riparazioni e la manutenzione delle reti
di distribuzione idropotabile e di sostituzione degli allacciamenti esistenti, nonché la realizzazione di
nuovi allacciamenti che fossero di volta in volta richiesti ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dagli Utenti.

Durante I'esecuzione di interventi di riparazione delle reti d'acquedotto potra essere richiesta
allappaltatore, se necessario, la sostituzione di tratti limitati di condotte.

Le lavorazioni fiferite alla riparazione delle reti di distribuzione idropotabile, operativamente,
comprendono gli scavi, I'esecuzione delle riparazioni e degli allacciamenti, la fornitura e posa di
manufatti in calcestruzzo (camere di manovra, chiusini ecc), i rinterri, le asfaliature e le finiture
superficiali.

La Stazione Appaltante, per necessita o urgenze, potra far costruire al'appaltatore nuovi tratti di
condotte, compresi i relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per I'esecuzione degli allacciamenti ed i collegamenti comprendono, oltre agli
scavi in-sede stradale, gli eventuali scavi in area privata per la posa dei pozzetti per contatore e dei
relativi collegamenti (ove non sia possibile o non sia concesso in area pubblica), nonché 'esecuzione
di tutte le opere di presa, dei rinterri e delle finiture superficiali.

B) Fognatura:

Esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione di allacciamenti, riparazioni e la
manutenzione di tratti di reti fognarie e dei relativi allacciamenti, con riferimento ai tratti di competenza
pubblica.

Per quanto riguarda gli allacciamenti la Stazione Appaltante potra autorizzarne la realizzazione
diretta da parte dei privati ponendo in essere, comunque, un‘azione di sorveglianza e controllo. La
ditta appaltatrice non potra, per questo, pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La Stazione Appaltante, per necessitd o urgenze, potra far costruire all’appaltatore brevi tratti di
condotte, compresi i relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per I'esecuzione degli allacciamenti e delle condotte comprendono, olire agli scavi
in sede stradale, gli eventuali scavi in area privata (ove non sia possibile o non sia concesso in area
pubblica) per la posa dei pozzetti di utenza (pozzetto giro), i collegamenti ad eventuali sifoni “Firenze”
preesistenti, nonché l'esecuzione di tutte le opere di collegamento, dei rinterri e delle finiture
supetficiali ed espurghi, videoispezioni, compreso I'eventuale smaltimento delle acque reflue prelevate
durante le attivitd eseguite, presso gli impianti di depurazione autorizzati a riceverle, nel totale rispetto
della vigente normativa di Legge.

Norme generali sulle due reti tecnhologiche.

Gli interventi di riparazione, non ricadenti tra quelli standard, saranno compensati in economia in
base o all'intervento eseguito dalla squadra tipo o agli operatori ed ai mezzi richiesti in cantiere,
mentre | _nuovi allacciamenti, le riparazioni standard, o lo spostamento del pozzetto per il contatore
acquedotto, anche se consistenti nel rifacimento di un allacciamento esistente a causa di una perdita,
rottura, anomalia dell'impianto, adeguamento di messa a norma, ecc, saranno compensati a misura, il
tutto con l'applicazione dei prezzi unitari dell”Elenco allegato al progetto, diminuiti del ribasso offerto
dall'Appaltatore.

Operativamente le lavorazioni comprendono gli scavi per 'esecuzione delle riparazioni e degli
allacciamenti, la posa delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali, la posa dei pozzetti, i reinterri, le
asfaltature, le pavimentazioni di qualsiasi genere e le finiture superficiali.

Le opere ed i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno
indipendenti fra loro, siti in localita diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche,
dimensioni, impegno esecutivo ecc.

Disposizioni generali relative all'invariabilita.

| prezzi unitari diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'impresa, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da
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qualsiasi eventualitd. Tali rimarranno, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione
dell'offerta e quella d'esecuzione delle opere, o di parte d'esse, fossero emanate norme legislative o
regolamentari, o intervenissero variazioni di qualsiasi tipo in quelle esistenti, in ordine alla consistenza
da assegnare alle opere, alla qualita e al tipo di lavorazione dei materiali, alle modalita di posa, prova
e collaudo o d'esecuzione in genere dei lavori, alle opere provvisionali da realizzare, alle protezioni e
cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e ligiene dei lavori, o, in linea pit
generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia attinenza con il magistero, le regole
dell'arte, le predisposizioni, le precauzioni e cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle opete, il
rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che eventuali oneri
derivati dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerati con i prezzi d'Elenco
o con i prezzi offerti in virtl della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore con il Contratto, di
impiegare materiali delle migliori qualita, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire l'igiene
e la sicurezza del lavoro e quindi, in linea pil generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle
conoscenze tecniche e di rispettare le leggi.

Per i lavori previsti nel presente contratto non e’ ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e
non si applica il primo comma dell’art. 1664 del c.c.

Il presente progetto di Accordo Quadro & stato redatto ai sensi delfart. 15 c. 3 del DPR
207/2010.

| lavori dovranno essere eseguiti secondo tutte le indicazioni degli elaborati tecnici, dei particolari
costruttivi e delle voci d'Elenco Prezzi ed, in aggiunta, da quelle date all'atto pratico daila D.L. anche in
funzione del tipo di terreno riscontrato.

| prezzi d’elenco compensano comunque tutti i materiali, gli oneri, gli accessori ed i magisteri per
dare il lavoro perfettamente eseguito e funzionante secondo quanto sopra e quanto sara in seguito
indicato nel presente Capitolato, secondo quanto indicato negli elaborati facenti parte del Progetto e
del Contratto e dalla Vigente Normativa in materia.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dellarte e
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Resta unicamente fermo il diritto dell'Appaltatore di essere remunerato secondo le modalita
previste dal contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che
si dovessero realizzare, per le maggiori dimensioni che risultasse necessario assegnare a quelle
previste, per la diversa quantita o proporzione che fossero prescritte per i materiali da impiegare, e per
altri simili motivi.

Art. 2 - Ammontare dell' Accordo Quadro.

L'importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:
Area Centro: €. 1.842.610,00 comprensivi di €. 92.610,00 per oneri per |a sicurezza.

In sede di offerta sara presentato ribasso sullelenco prezzi unitari come da modulo per la
presentazione dell'offerta che poi verra applicato, in sede di contabilita, su tutti gli articoli che
compongo il listino prezzi posto a base di gara.

L'importo contrattuale dell Accordo Quadro corrispondera, relativamente al periodo di durata di
DUE anni, allimporto dei lavori a base di gara al quale dovra essere applicato il ribasso percentuale
sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per
la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza sopra riportati sono dedotti dal Gomputo Metrico allegato al Piano di
Sicurezza e Coordinamento e non sono soggetti a ribasso d'asta.

La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra come stabilito dal PSC, in parte a corpo ed in
parte a misura, contestualmente alla liquidazione degli impotti per i lavori.

Allappaltatore verra riconosciuta la quota spettante dall’applicazione delle quantita
effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati della percentuale offerta in sede di aggiudicazione,
oltre alla quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalita indicate nel Piano di
Sicurezza.
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L'appaltatore tuttavia non vanta alcun diritto in merito allimporto contrattuale in quanto il
corrispettivo effettivamente liquidato all'appaltatore potra variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle esigenze che si presenteranno nel corso del contratto ed alle lavorazioni e alle quantita
effettivamente ordinate ed eseguite.

Considerata la tipologia dei lavori, non & possibile prevedere in anticipo né il numero né il
tipo degli interventi che saranno via via realizzati.

Pertanto alla scadenza dei termini di cui all’art. 10 (durata contratto), 'importo finale dei
lavori potra risultare inferiore anche oltre il quinto d’obbligo, previsto dall’art. 106 del Digs.
50/16, rispetto a quello di contratto. La ditta appaltatrice non avra comunque diritto ad ulteriori
compensi di nessun tipo oltre a quelli derivanti dall’applicazione dei prezzi di contratto ne
potra avvalersi del diritto di recesso.

Art. 3 - Norme richiamate nel presente capitolato e relative abbreviazioni

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal
contratto, l'appalto & soggetto all'osservanza

a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, denominato in seguito Codice Contratti

b) D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006..." e
ss.mm.ii. per quanto applicabile;

¢) Linee Guida Emesse dall’ANAC

) Altri provvedimenti di Enti (Ministeri ecc.)

e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

f) Codice della strada vigente e regolamento di attuazione;

g) D.Lgs. 152/2006 e smi, D.G.R.Veneto 179/13, Legge 98/2013, Circolare Regione Veneto prot.
397711 del 23-9-13.

Definizioni:
- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante é Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

In caso di norme, articoli, indicazioni, etc. espresse sui documenti facenti parte del presente
progetto e del relativo contratto che risultino tra loro contrastanti, devono essere applicati/a quelli/a pit
favorevoli alla Stazione Appaltante.

Art. 4 - Modalita di stipulazione dell’Accordo Quadro, Ordini di Lavoro Attuativi, Categorie

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e di interventi di allacciamento da eseguirsi
secondo le esigenze ed evenienze che dovessero verificarsi nel periodo di durata del contratto, e
quindi non essendo preventivabili nel numero a priori, 'Accordo Quadro & stabilito “a misura” in base
ai prezzi offerti in sede di gara.

L’Elenco prezzi unitari & stato suddiviso in categorie omogenee in base anche all'incidenza della
manodopera.

| prezzi unitari, ribassati della percentuale offetta in sede di gara, costituiscono:
e prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite
e si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per I'esecuzione
delle opere a regola d'arte

La categoria prevalente, in base al DPR 207/2010, risulta essere OG6 ~ Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere d'irrigazione e d’evacuazione.
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L’Accordo Quadro nei vari lotti prevede lavorazioni di asfaltatura individuati come importo alla
categoria scorporabile di Elenco Prezzi “| — Opere Edili/Stradali” : per I'esecuzione di dette lavorazione
& richiesta la categoria OG3. A scelta delllmpresa detta categoria & subappaltabile, alle condizioni di
legge e del presente Capitolato Speciale e sempre tenuto conto del limite del 30% dell'importo
complessivo del Contratto.

Cat, Area Centro
Lavori su acquedotto e fognatura 0GS6 (*) €1.684.672
Lavori di asfaltatura finale .
(Catogoria EPU “I Opere edili/stradali™) 0a3 € 157938
Totale Generale €1.842.610

Nota: Importi comprensivi di oneri di sicurezza

(¥)Sono ricompresi nella categoria i servizi di idroespurghi e video ispezioni (categoria EPU D) e Smaltimento Rifiuti
(categoria EPU Q) per i quali I'esecutore deve essere in possesso delle adeguate abilitazioni ed iscrizioni agli albi di
riferimento

Art. 5 - Quote percentuali d’incidenza della manodopera,

Trattandosi di Accordo Quadro per lavori di manutenzione e di pronto intervento non
programmabili e non pianificabili, non si & stilato, in fase progettuale, un computo metrico estimativo
delle opere da eseguire.

Tuttavia sono state individuate nell’Elenco Prezzi delle categorie omogenee per quanto riguarda
lincidenza della manodopera e quantificato I'importo presunto di spesa, al netto degli oneri per la
sicurezza, per ogni categoria in modo da ottenere una stima dell'incidenza della manodopera.

Il seguente prospetto indica tali categorie con gli importi previsti {(escluso oneri di sicurezza), in
via del tutto indicativa e che potranno variare anche in modo significativo durante l'esecuzione
dell'appalto, con le relative incidenze percentuale della manodopera sulle lavorazioni.

Area Centro

CATEGORIE ELENCO PREZZI IMPORTT PREVISTI ',\m,%%“g;\m A

A - MANODOPERA 30.000,00 80%
B - SQUADRE ATTREZZATE 800.000,00 65%
C - MATERIALI A PIE' D'OPERA 60.000,00 0%
D - ESPURGHI E NOLI CON OPERATORE 30.000,00 40%
E - NOLI SENZA OPERATORE 5.000,00 0%
F - SEMILAVORATI 6.000,00 0%
G - OPERE IMPIANTISTICHE 14.000,00 35%
H - OPERE STRADALI 25.000,00 50%
I- OPERE EDILI/STRADALI 150.000,00 559
L - OPERE ACQUEDOTTISTICHE 450.000,00 35%
M - OPERE FOGNARIE 30.000,00 35%
N- SOLO POSA TUBI PER ACQUEDOTTO E FOGNATUR 25.000,00 55%
P - CONTATORI 70.000,00 70%
Q - SMALTIMENTI A RIFIUTO 35.000,00 15%
Z. - SOVRAPPREZZI ED INDENNITA' 20.000,00 80%
TOTALE (escluso oneri di sicurezza) 1.750.000,00

Incidenza Manodopera sul TOTALE 52 %
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I CAPO 2° — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Modalita delP’appalto e condizioni d’ammissibilita.

Le modalita d'appalto e le condizioni d’ammissibilita delle imprese saranno stabilite dalla
Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

L'Appalto sara aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.,, interamente gestita, secondo quanto previsto all’art. 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso
lutilizzo di una piattaforma informatica e relativo software applicativo, utilizzando il portale E —
Procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui & affidata la gestione del sistema di affidamenti
telematici, ed alle altre condizioni stabilite nel Bando di gara.

Art. 7 - Stipulazione del contratto di Accordo Quadro.

La sottoscrizione dellAccordo Quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua petfetta
esecuzione.

L'appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei
Ordini di Lavoro Attuativi senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Ogni Singolo contratto si intende stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del
Codice.

La stipulazione del contratto d’appalto deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui & divenuta
efficace I'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione
agli interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dellart. 32 D.Lgs. 50/2016, salvo
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono al’amministrazione di attendere il decorso
del predetto termine.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato per cause ad essa nhon
imputabili, la Stazione Appaltante pud, mediante atto notificato all'appaltatore, sciogliersi da ogni
vincolo.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato I'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo I'eventuale rimborso delle spese contrattuali.
Se & intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelli per le
opere provvisionali.

Qualora la decisione di sciogliersi da ogni vincolo da parte della Stazione appaltante avvenga per
cause o ritardi imputabili all'aggiudicatario, questi non avra diritto ad alcun compenso oltre a quello dei
lavori eseguiti, fermo restando 'indennizzo di tutti i maggiori costi che la Stazione Appaltante dovra
affrontare e fermo restando I'eventuale incameramento della cauzione

Art. 8 - Documenti che fanno parte dell’ Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, i seguenti documenti:

« il presente Capitolato speciale;

¢ [l'elenco dei prezzi unitari;

» Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il Piano Operativo di Sicurezza;

le polizze di garanzia di cui agli articoli successivi articoli;

gli elaborati grafici di progetto;

offerta presentata dall'appaltatore.

| Pag 7 a 91




LAVORI Di MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLAGGIAMENTI| CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO

ALTO TREVIGIANG SERVIZ! AREA CENTRO ANNI 2019/2021
Via Schiavonesca Priula, 86 AGCORDO QUADRO
31044 MONTEBELLUNA (TV)
1e1.0423-2928 — fax 0423 292929 CAPITOLATO SPEGIALE

Art. 9 - Morte o fallimento dell' Appaltatore.

In caso di morte o di fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo
rispettivamente dagli articoli 1674 e 1675 del Codice Civile e dell'art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n°® 267
e dall'art. 109 e 110 del DLgs 50/16

Nel caso di fallimento dell'appaltatore mandataria o di un appaltatore mandante si applicano le
norme di cui alla hormativa vigente

| CAPO 3° — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10 - Durata dell’ Accordo Quadro.

L’'Accordo Quadro avra durata di 2 (DUE) anni dalla data di sottoscrizione.

Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e
delle sicurezza; I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta nel caso che l'importo complessivo
del contratto non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini
contrattuali.

Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformita allart. 106 del
Codice.

Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si fara luogo a
sospensioni e riprese tra una commessa e l'altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da
eseguire, si potra concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che I'Appaltatore
possa trarne motivo di richieste di ulteriori oneri.

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti
Ordini di Lavoro affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la
materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite
elo concludersi successivamente alla suddeita scadenza.

L’esecuzione del’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non olire 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

E' FACOLTA’ DELLA DIREZIONE LAVORI, alla scadenza del termine contrattuale, concedere un
ulteriore periodo in cui, il contratto verra mantenuto ancora in essere per garantire esclusivamente
allappaltatore di eseguire i lavori di asfaltatura finale espressamente ordinati con ordine di lavoro. In
questo caso, il termine effettivo di ultimazione dei lavori oggetto del contratto, ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 199 del DPR 207/10, verra attestato all'ultimazione delle asfaltature finali.

Allatto della consegna dei lavori verra redatto un apposito verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, come previsto dal D.Lgs. 50/16 e dalle Linee Guida ANAC

Art. 11 — Personale — Squadre tipo

A) Dotazione minima richiesta

Per squadra tipo deve intendersi la squadra composta da minimo n° 2 operatori tenuta ad
esequire tutti gli interventi di riparazione di tipo ordinario (vedi E.P.U. codice B.05); per detto
tipo di interventi il numero degli operatori della squadra prima indicato potra essere
incrementato solo previa espressa richiesta della Direzione Lavori o per giustificati motivi di
sicurezza.
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Considerata I'estensione del territorio e le diversita delle tipologie di interventi da effettuare nell’ambito
e considerato 'andamento dei lavori nei precedenti periodi, si evidenzia la necessitd che la ditta
appaltatrice abbia disponibilita ad impegnare, nel presente Accordo Quadro, come minimo 4
Squadre TIPO (SqTI) di cui sopra cosi suddivise:

* n. 1 squadra di reperibilita e pronto intervento operativa in cantiere nellarco di un tempo
massimo di due ore dalla chiamata, 24 ore su 24 di tutti i giorni, composta come minimo dal
seguente personale:

- n. 1 operaio specializzato;
- n. 1 operalo qualificato

* n. 2 squadre composte come sopra indicato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni
lavorativi

* n.1squadra composta come sopra indicato, da attivarsi con un preavviso di 24 ore.

Si precisa che in aggiunta al personale minimo sopra elencato, I'Appaltatore dovra integrare le
squadre con altro personale, anche come movieri, in relazione all'intervento da eseguire ed in accordo
con la Direzione Lavori.

B) Ulteriori squadre di lavoro

Non ricomprese nella sopra descritta dotazione minima, in ragione della tipologia dei lavori da
eseguire dovranno essere rese disponibili, su richiesta della Stazione Appaltante, le seguenti ulteriori
squadre:

* n. 1 squadra CONTATORI (SqCO): per lo svolgimento delle attivitd di movimentazione dei
contatori quali installazione, disinstallazione, morosita, lettura ecc, come da categoria Prezzi
Unitari “P- Contatori” e per attivita di lavaggio delle condotte; I'impresa dovra garantire, in numero
e caratteristiche, la manodopera, i mezzi e 'attrezzatura necessari per una cotretta e tempestiva
esecuzione delle suddette attivita (1-2 operaio idraulico munito di furgone attrezzato).

* n. 1 squadra ASFALTI (SqAS): per le operazioni di asfaltatura finale (di cui & richiesta
liscrizione alla categoria OGS3); limpresa dovra garantire, in numero e caratteristiche, la
manodopera, i mezzi e tutte le attrezzature necessari per una corretta e tempestiva esecuzione
dei lavori (indicativamente 4-6 operai con idonee qualifiche, autocarro con gru, compattatore a
piatto vibrante, escavatore, macchina vibro finitrice, dispositivo spargi emulsione, autoscopa,
fresa scarificatrice, rullo compressore, battisfalto manuale, tagli asfalto, flessibile ecc.)

* n. 1 squadra SPURGO (SqSP): per attivitd di spurgo fognature, videispezioni ecc.; limpresa
dovra garantire, in numero e caratteristiche, la manodopera, | mezzi e l'attrezzatura necessari
per una corretta e tempestiva esecuzione delle suddette attivita (autobotte con operatore,
dispositivo per video ispezione, ecc.)

Qualora la ditta non disponga di personale, mezzi e atirezzature o abilitazioni richieste per
Pesecuzione degli interventi affidati alle squadre sopra indicate potra ricorrere ad Imprese
specializzate in possesso di idonee qualifiche (subappalto).

Per tutte le attivita di coordinamento delle squadre di cui sopra (A e B), I'appaltatore dovra
nominare un Direttore di Cantiere come previsto al’art. 40,
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Art. 12 — Descrizione dei lavori — Modalita e Tempi di intervento

A) Descrizione dei lavori dell’Accordo Quadro

Avendo I'Accordo Quadro ad oggetto interventi da eseguire secondo le esigenze ed i fabbisogni
della Stazione Appaltante, non predeterminati né nel numero né nella singola consistenza in termini
economici, gli stessi saranno ordinati mediante appositi Ordini di Lavoro (ODL) che assegneranno
anche i rispettivi tempi di esecuzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno per guanto possibile programmati dalla Stazione
Appaltante.

I lavori oggetto dell'appalto si distinguono in :
e lavori programmati

« interventi urgenti

s interventi di pronto intervento

Nell'ordine di lavoro o di commessa verranno indicati

+ il luogo dove deve essere eseguito il lavoro

¢ la tipologia di lavoro e le specifiche tecniche necessarie

+ le date entro le quali dovra avere inizio e fine l'intervento, per i lavori di manutenzione, ovvero la
data in cui deve essere eseguito il lavoro e il tempo utile per ultimarlo per gli interventi di
tiparazione

» il nominativo del responsabile tecnico di zona

¢ la dicitura "URGENTE” 0 “PRONTO INTERVENTO” per i lavori che non consentono indugi

« eventualmente, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche la tipologia di squadra
tipo ed i mezzi d’'opera da mettere a disposizione.

In ogni caso i lavori ordinati dovranno essere portati a termine nel minor tempo possibile in_regime di
completa sicurezza.

’ordine di lavoro o di commessa sara inviato di norma via fax o via mail anche Certificata.

B) _Modalita di intervento

B.1) INTERVENTI PROGRAMMABILI

In caso di interventi di manutenzione programmabili, quali gli allacciamenti, gli spostamenti dei
contatori con la relativa posa di pozzetti d’alloggiamento, potenziamento o ampliamento di tratti di
condotte, e quant'aliro necessario, nellordine di servizio vengono indicate le date entro cui essi
devono essere iniziati e terminati, 'appaltatore dovra tassativamente informare la Direzione dei Lavori
del loro effettivo inizio con un preavviso di almeno 24 ore.

| lavori programmabili, salvo eventuali diverse indicazioni nellordinativo dettate da ragioni
insindacabile della Stazione appaltante, di norma dovranno aver inizio, a seconda della tipologia di
intervento, nei tempi riportati nella tabella seguente di cui al punto C), con esclusione dell'asfaltatura
finale con bynder (o tappeti d'usura se espressamente richiesti), da eseguirsi con le modalita e le
tempistiche stabilite dalla direzione lavori nel rispetto delle indicazioni poste dall'Ente gestore delle
strade e dalle condizioni climatiche.

Qualora lasfaltatura finale con bynder non venga realizzata prima della contabilizzazione
dell'intervento, sara applicata la trattenuta di cui all’art. Z.02.A di EPU che verra svincolata dopo la sua
realizzazione. Detta detrazione potra essere applicata non solo per la mancata realizzazione del
bynder a caldo ma anche per il mancato ripristino a regola d'arte di qualsiasi altro tipo di superficie sia
esso terreno vegetale, massicciata ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra naturale, etc.

Nel caso in cui gli interventi programmabili richiedano la sospensione dell’'erogazione dell'acqua
della condotta, gli stessi devono essere tassativamente concordati con la D.L. almeno 3 giorni
lavorativi prima del loro inizio per dar modo alla Stazione Appaltante di preavvisare adeguatamente
f'utenza e gli Organi interessati.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice eseguire autonomamente manovre di qualsiasi
tipologia che comportino, anche provvisoriamente, la sospensione o la riduzione dellerogazione
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dellacqua, delle quali non sia stato preventivamente informata la Direzione dei Lavori e/o per le quali

Fappaltatore non ne abbia ricevuto la preventiva obbligatoria autorizzazione.

E concesso sospendere I'erogazione dell'acqua solo per motivi di rottura, danni, salvaguardia
della qualita dell'acqua potabile, e comunque sempre avvisando preventivamente e tempestivamente
la Stazione Appaltante.

La sospensione del deflusso della fognatura nera deve in ogni caso essere preventivamente
programmata con la Stazione Appaltante con almeno 24 ore di anticipo.

, Gli interventi e gli allacciamenti programmati, salvo particolari richieste della D.L. ed accordi con

la stessa, non dovranno in alcun modo essere eseguiti nei giorni di sabato o nei giorni festivi.

Tra gli interventi programmabili potranno essere ordinati anche i seguenti interventi:

* movimentazione contatori (sostituzione, installazione, rimozione) presso le utenze e per gestione
delle morosita, come indicato nell’elenco prezzi alla categoria P.

* lavaggi delle condotte idriche mediante apertura saracinesche di scarico presso i terminali,
manovre su saracinesche per convogliamento flussi, il tutto da effettuare secondo istruzioni della
direzione lavori e in orario notturno.

Gli operatori incaricati di effettuare gli interventi di movimentazione contatori e di lavaggi delle
condotte saranno dotati di apposito palmare fornito dalla Stazione appaltante che dovranno utilizzare
per indicare e registrare tutti i dati, foto, o aliro inerenti le operazioni come richiesto dalle varie
procedure, previa adeguata formazione impartita dalla Stazione appaltante.

B.2) INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO

Gli interventi di riparazione e manutenzione, dovranno essere eseguiti dall'appaltatore, fatto
salvo diverse prescrizioni, per motivi d’'urgenza o per necessita particolati che saranno indicate dalla
Stazione Appaltante nell’'ordine dei lavori, con le tempistiche di cui sotto.

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento debba essere
eseguito in tempi ristretti e indichi nell'ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento URGENTE
dovra essere garantito 'arrivo in cantiere per Iinizio lavori:

- se ordinati entro le ore 12:00 nel pomeriggio dello stesso giorno

- se ordinati nell'intervallo tra le ore 12:00 e le ore 19:00
il mattino successivo a iniziare dalle ore 8,00

- se ordinati nell'intervallo tra le ore 19:00 e le ore 24:00
il giorno successivo

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento sia indifferibile e
indichi nell’ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento di PRONTO INTERVENTO dovra
essere garantito I'arrivo in cantiere per I'inizio lavori entro 2 ore dal ricevimento dell’'ordine.

In ogni caso la Stazione Appaltante potra, a suo insindacabile giudizio, dopo aver eseguito le
opportune valutazioni anticipare o posticipare I'inizio dei lavori in base alla tipologia d’intervento.

Il tempo d'intervento sara contabilizzato dal momento in cui la squadra operativa, presente al
completo in cantiere e dotata di attrezzatura e materiale inerte, inizia le operazioni esecutive del
lavoro a quando effettivamente le ultima (escluso il tempo impiegato per la pausa pranzo e per
I'eventuale fermo cantiere dovuto a guasti, alla mancanza di qualche attrezzatura e/o macchina
operatrice, o al mancato funzionamento dei macchinari e/o delle attrezzature impiegati ed escluso
altresi il tempo necessario all’'approvvigionamento del materiale inerte per il rinterro).

Solamente per gli interventi per i quali nellordinativo sia stata specificatamente richiesta
lesecuzione di PRONTO INTERVENTO e siano stati effettivamente eseguiti in emergenza,
adempiendo all'obbligo d’essere operativi in cantiere entro ore 2 dalla chiamata, senza preawviso,
verra riconosciuto un sovrapprezzo fisso per intervento eseguito in reperibilitd contabilizzato con il
relativo prezzo d'elenco.

Si precisa che il sovrapprezzo della reperibilita per interventi di PRONTO INTERVENTO, di cui
al paragrafo precedente, verra riconosciuto e compensato solo nel caso in cui la stessa squadra
impiegata dall'appaltatore per il pronto intervento non stia gia operando in economia per la Stazione

Pag 11 a91




LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENT| CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO

ALTO TREVIGIANG SERVIZI AREA CENTRO ANNI 2019/2021
Via Schiavonesca Priula, 86 ACCORDO QUADRO
31044 MONTEBELLUNA (TV)
tel.0423-2928 — fax 0423 292929 CAPITOLATO SPECIALE

Appaltante in uno qualsiasi dei Comuni rientranti nell'appalto. Pertanto, nel caso in cui l'appaltatore
stia gia operando in economia per la Stazione Appaltante e venga richiesto lintervento urgente,
verranno conteggiate nella contabilita le sole operazioni di spostamento della squadra da un cantiere
all'altro restando escluso il compenso della reperibilita.

In caso di necessita ed urgenza la D.L. potra ordinare che, qualunque sia l'intervento ordinato, lo
stesso venga eseguito in tempi diversi rispetto ai tempi standard previsti.

Nel caso di lavori con caratteristiche di urgenza e pronto intervento, il mancato inizio del lavoro o
esecuzione non continuativa configura la grave inadempienza contrattuale, con facolta per la
Stazione Appaltante di risoluzione di diritto del contratto.

Qualora I'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita all’esecuzione dei lavori, la
Stazione appaltante poira senza formalita ricorrere anche all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le
maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto e ferma restando
I'applicazione della penale nella misura sotto precisata.

La contabilizzazione di ogni singolo intervento, ed il suo relativo inserimento nel §.A.L., avverra
alla conclusione definitiva di ogni intervento, che prevede il ripristino della pavimentazione
manomessa, sia essa bynder a caldo (se lintervento & stato eseguito su supetfici asfaltate), che su
terreno vegetale, massicciata ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra naturale, etc., salvo
ordine diverso da parte della Direzione Lavori.

B.3) RIPRISTINI

Le aree interessate dagli interventi dovranno essere mantenute in sicurezza e ogni eventuale
cedimento sia esso del tappeto d'usura, bynder stradale, dell'asfalto plastico a freddo, del terreno
vegetale, della massicciata ordinaria o quant'altro dovra essere ripristinato immediatamente
dall'impresa appaltatrice, la quale rimarra unica responsabile per danni a cose o persone derivanti da
cedimenti della superficie stradale non correttamente mantenuta in sicurezza.

Si precisa che il ripristino con bynder stradale a caldo dev'essere effettuato nel termine massimo
di 21 giorni solari dall'esecuzione del ripristino di cui sopra (asfalto a freddo o altra modalita approvata
dal D.L.) salvo diverse specifiche disposizioni impartite dalla D.L..

Per casi particolari (Strade statali, regionali, provinciali, ecc.) su disposizione della direzione
lavori il ripristino dovra essere effettuato immediatamente con asfalto a caldo.

Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per I'esecuzione delle opere e degli altri
materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, I'Appaltatore dovra essere in
possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti, in particolare iscritta all'Albo dei
Gestori Ambientali nella categoria pertinente per l'attivita di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti prodotti
nell'appalto, in particolare per i seguenti CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301), 17.09.04 (rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 170901, 170902 e 170903), 17.01.01 (cemento), 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 170503).

B.4) ASFALTATURE FINALI RICHIESTE DALLA DIREZIONE LAVORI

Le asfaltature finali che consistono nella. stesa del tappeto d’'usura, da eseguirsi secondo le

modalita prescritte dell'ente gestore/proprietario delle strade, sono previste nel presente appalto,
secondo termini e modalita stabilite dalla D.L. e compensate come da elenco prezzi
Si precisa che qualsiasi intervento di asfaltatura previste nell'elenco prezzi, potrd essere ordinato
anche per lavori di manutenzione (o altro) non eseguiti dalllmpresa Aggiudicataria, ma da altre
Imprese.
Per cause imputabili agli andamenti climatici o meteorologici sfavorevoli o per altri motivi, la D.L., a
propria insindacabile decisione, per I'asfaltatura finale e quindi per Pultimazione completa dei lavori,
potra assegnare un'ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi {rispetto il termine contrattuale) per
consentire il regolare compimento dei ripristini, le eventuali riprese di cedimenti e qualsiasi altro
intervento ritenuto necessario al fine di riconsegnare in condizioni perfette e stabili le aree stradal
manomesse dai lavori.

Le attivita, possono essere cosi sinteticamente desctitte:

o asfaltatura eseguita con tappetino d'usura, della giusta granulometria e rullato con idoneo mezzo
fino a raccordarsi perfettamente al piano della pavimentazione esistente secondo le modalita
impartite dal proprietario/gestore del sedime stradale;
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¢ fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder steso a mano o con vibro finitrice
compreso rullatura, compattazione e spolvero di sabbia silicea;

o fresatura del piano stradale;

+ formazione di cassonetto stradale con taglio delle eventuali pavimentazioni stradali;

s messa in quota dei chiusini stradali in ghisa o altro materiale.

Per questa tipologia di interventi, da eseguire dalla Primavera all’ Autunno, I'Accordo Quadro prevede
un’apposita squadra Asfalti (Sq.A) tipo dotata dei mezzi necessari e i lavori da eseguirsi saranno
commissionati all'Appaltatore a seguito di ordini lavoro per quanto possibile raggruppati, secondo le
tipologie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorita e le urgenze della Stazione
Appaltante.

E’ previsto un sovrapprezzo, come diritto di chiamata forfettario, fissato al codice Z.10.A dell'elenco
prezzi unitari, da contabilizzarre nei seguenti casi:

1) ordini di lavoro da eseguirsi in urgenza, entro 24 ore dall'emissione dell’ordine che comportino
Finterruzione di interventi in corso e lo spostamento dell’intera squadra Asfalti;

2) ordini di lavoro per un importo complessivo inferiore ad €. 3.000,00 lordi raggruppati per ogni
singolo Comune. Il sovraprezzo non verra riconosciuto per ordini aggiuntivi nello stesso
Comune dove la squadra Asfalti stia gia operando per il presente appalto.

Gli Ordini di Lavoro saranno comunicati dal Direttore dei Lavori, 0 da un suo incaricato, anche tramite
fax / mail / pec.

L'appaltatore, & obbligato a presentare il programma giornaliero dei lavori in ordine cronologico, salvo
diverso accordo con il Direttore Lavori.

| lavori relativi a ciascun ordine debbono essere eseguiti ed ultimati dallimpresa entro 60 gg. dal
ricevimento dell'ordine.

Qualora per particolari esigenze della circolazione, o specifiche richieste dei proprietari delle strade lo
richiedano, & facolta della direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che
I'appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano
luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade. Una volta ricevuto 'ordine di lavoro, la ditta dovra
comunicare il cronoprogramma dei lavori, entro 14 giorni dal ricevimento dellinizio lavori indicando
I'eventuale esigenza di modificare o sospendere il traffico veicolare. L'Appaltatore dovra acquisire in
propria autonomia tutte le ordinanze, autorizzazioni o permessi necessari all'intervento. Eventuali
sanzioni impartite per la mancata osservanza delle norme dettate dal Codice Stradale, mancato
rispetto delle prescrizioni riportate nelle ordinanze e/o permessi o autorizzazioni, sono a carico della
ditta aggiudicatrice dei lavori.

Ogni inizio di intervento dovra essere inderogabilmente comunicato ad ATS S.r.l..

Entro due gg. dalla conclusione dei lavori di ogni singolo Comune I'Appaltatore dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante, anche via fax o e-mail, una nota con l'elenco di tutti i
lavori eseguiti con le relative misure di contabilita che verranno verificate da un dipendente di
ATS s.r.l. documentando ed integrando con foto eventuali imprevisti che determinassero oneri
aggiuntivi.

In caso di ritardo nella consegna della contabilita o la mancanza di documentazioni atte a
giustificare maggiori oneri, fatto salvo ordini direttamente impartiti dalla Direzione lavori, non
verranno riconosciute economie per imprevisti.

Nel caso in cui l'entita del lavoro non consentisse il completamento nell'arco della giornata, I'lmpresa
dovra provvedere, a sua cura e spese, a porre in opera adeguata e sufficiente segnalstica, al fine di
scongiurare qualsiasi pericolo per il transito sia veicolare che pedonale.

L'impresa non potra accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata
continuita operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che
lintervallo di tempo fra l'ultimazione di un'opera a la consegna di quella successiva potra variare
anche molto a seconda di numerosi elementi.
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C)

Tempi richiesti per i vari interventi.

| tempi per le lavorazioni sopra descritte, sono riepilogati nella seguente tabella:

tipologia

Entro:
(gg. naturali e consecutivi)

Atti\_/ité richiesta

1 | Manutenzioni/interventi programmabili 14 giorni Inizio lavori
2 | Allacciamenti alla  rete  acquedotto, | 10 giorni Inizio lavori
spostamenti contatori, nuovo pozzetto ecc.
3 | Allacciamenti alla rete fognaria 14 giorni Inizio lavori
4 | Ampliamento nuove condotte 21 gg Inizio lavori
5 | Interventi URGENTI
e seordinati entrole 12 Nel pomeriggio dello | Inizio lavori
stesso giorno
» se ordinatidalle 12 alle 19 il mattino successivo | Inizio lavori
a iniziare dalle ore
8,00
e seordinati dalle 19 alle 24 Il giorno successivo Inizio lavori

6 | Interventi PRONTO INTERVENTO 2 ore Sul posto per messa in
sicurezza e inizio lavori

7 | Ripristino a caldo Bynder 21 giorni Esecuzione lavoro

8 | Interventi di asfaltatura finale 60 giorni Esecuzione dell’'ordine

9 | Attivazione squadra Contatori (SqCO) | 21 giorni Inizio Lavoro

contatori Poi programmi giornalieri

10 | Spurghi fognature — programmati 7 giorni Inizio lavori

11 | Spurghi Fognature Urgenti 1 giorno Inizio lavori

12 | Spurghi Fognature di pronto intervento: 2 ore Inizio lavori

Art. 13 - Penali.

Salvo il diritto della Committenza al risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o eventuale
rescissione del contratto, verranno applicate le seguenti penali, mediante detrazione dall'importo di
contabilita.

1. Ritardo sull'inizio lavori

Il ritardo ingiustificato superiore a 1 (uno) ore, rispetto al termine stabilito nel’O.D.L.:
- € 200,00 (duecento)
- € 400,00 (quattrocento) per ogni ulteriore giorno

2. Ritardo sull'ultimazione lavori
| lavori dovranno essere svolti rispettando le tempistiche stabilite nell’O.D.L. ed ove non specificato,
completati nel minor tempo possibile, senza interruzioni.

- 10 % (dieci per cento) dell'intero importo a consuntivo dei Lavori di ogni O.D.L., per ogni giorno
di ritardo di calendario.
Eventuali ritardi nel recupero e nel trasporto degli sfridi e/o materiali di risulta non comporteranno
l'applicazione delle penali suddette purché da tali ritardi non derivino danni od aggravi di spesa per il
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Committente e sempre che non superino i 10 (dieci) giorni dal termine di ultimazione dei Lavori, caso
in cui verra applicata un penale di € 200,00 (duecento) al giorno.

Per i ritardi nell'esecuzione del bynder a caldo di cui al presente articolo punto B.3) RIPRISTINI per
singolo O.D.L. €. 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Per i ritardi nellesecuzione del delle asfaltaure finali di cui al presente articolo punto B.4)
ASFALTATURE FINALI per singolo O.D.L. €. 300,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Ritardo su interventi nel servizio di reperibilita e pronto intervento
Caso di ritardo rispetto quanto stabilito al presente articolo punto B.2) (INTERVENTI DI RIPARAZIONE
URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO), € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni ora di ritardo.

4. Ritardo nella rendicontazione lavori
Nel caso di ritardo a quanto stabilito all'articolo 108 del Capitolato del
¢ punto 8 = € 100,00 (cento) per ogni O.D.L..
¢ punto 7 =€ 100,00 (cento) per ogni O.D.L..

5. Mancanza di materiali o attrezzatura operative
Nel caso in cui I'Appaltatore risultasse sprovvisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori
assegnati, causandone un ritardo nell'inizio lavori o nel completamento degli stessi, saranno applicate
le penali previste vedi punti 1 e 2.

6. Mancato adempimento
Pet ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali, rilevato a verbale dalla Committenza, ed in
assenza o carenza di giustificazioni in merito da parte dell’Appaltatore, comporta ad insindacabile
giudizio per la Committente, il diritto all'applicazione di una penale nella misura di € 250,00
(duecentocinquanta).

7. Inosservanza dei piani di sicurezza
Olire a quanto gia previsto dalla procedura di sorveglianza disposta dal D.Lgs.81/08 , al persistere
dell'inosservanza di uno o pil articoli/norme di prevenzione contenute nei piani di sicurezza agli atti
(PSC, POS, PSS, Piani di lavoro per rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto) gia
segnalate per iscritto dal CSE, o dalla Direzione Lavori: - € 300,00 (trecento).
In caso di sospensione dei lavori disposti dal CSE/dal RUP/dal D.L., a titolo di risarcimento per i danni
subiti dall'interruzione nello svolgimento dei lavori, applichera una penale di importo pari a € 500,00
(cinquecento) giornaliere.
In caso presenza in cantiere di materiale scaduto o non conforme (DPI, cassetta Primo soccorso,
Estintori ecc,) segnalato dal CSE o dalla D.L. : €. 200,00 (duecento)

8. Inosservanza dei requisiti e delle condizioni indicate nell’offerta presentate
Nel caso in cui I'Appaltatore esegua i lavori con personale e/o mezzi efo attrezzature efo sedi e/o
modalita diverse da quelle indicate dall'Appaltatore stesso nell’offerta presentata al fine di aggiudicarsi
il presente appalto, il Committente avra il diritto di applicare una penale pari al 5%.(cinque per mille)
dell'importo contrattuale al giorno (per ogni giorno in cui I'Appaltatore opera con personale e/o mezzi
e/o atirezzature e/o sedi e/o modalita diverse da quelle indicate nell'offerta).

9. Mancato adempimento previsto dalla normativa ambientale
Per ogni mancato adempimento previsto dalla normativa ambientale: di € 250,00
(duecentocinquanta).

L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare constatazione scritta
dellinadempienza, via mail o fax, alla quale I'appaltatore avra facolta di presentare contro deduzioni
scritte entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

L'importo risultante dalle penali applicate verra automaticamente trattenuto nel SAL in corso di
emissione.

Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo delle
varie penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procedera a norma del successivo art. 49.

Le penali di cui al presente articolo & contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento
dello stato d’avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di
ritardo. L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento d'eventuali danni subiti o d'ulteriori
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oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo, che saranno anch’essi detratti dallo stato
d'avanzamento in questione.

L’appaltatore, per eventuali variazioni ordinate dalla D.L. sulle tempistiche di esecuzione dei
ripristini e dei lavori in genere e per garantire il rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni indicate
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riguardo a quelle previste nel presente
articolo, non potra in ogni caso accampare pretese di nessun genere e non avra diritto ad alcun
compenso aggiuntivo, a qualsiasi titolo, oltre a quelli che vengono compensati con i relativi prezzi
d’Elenco allegati al progetto e quindi al contratto d’appalto, intendendosi in essi gia compreso ogni
onere e provvista accessoria necessari per dare tutti gli interventi completamenti finiti e funzionanti a
regola d'arte.

Qualora I'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita, la Stazione appaltante
potrd senza formalita ricorrere all'esecuzione dufficio, addebitandogli oltre alle penalita maturate
I'eventuale maggior costo che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto ed ogni altro
danno provocato dal ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva pure di commissionare in economia ad altre Imprese o Fornitori
opere o provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.

Art. 14 - Consegna dei lavori Accordo Quadro e Ordini della Direzione dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori, la cui nomina sara tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante
all'Aggiudicatario, provvedera alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale steso in
contraddittorio con 'appaltatore o un suo rappresentante.

Qualora I'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei
Lavori fissa una nuova data per ricevere la consegna, trascorsa la quale inutimente, la Stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

Gli ordini di servizio, gli ordini di lavoro o di commesse, le istruzioni e prescrizioni della Direzione
dei Lavori o dai soggetti da quest'ultimo delegati dovranno essere eseguiti e rispettati con la massima
cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di
lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in pitt luoghi contemporaneamente, sotto pena
dellesecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione appaltante avesse a
sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle
ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione

della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che 'Appaltatore & tenuta a
firmare.

Art. 15 - Inderogabilita dei termini d’esecuzione .

Non costituiscono motivo di posticipazione dell'inizio dei singoli interventi né giustificazione della
loro irregolare o non continuativa conduzione e della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti necessarie per il suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ladempimento di prescrizioni, il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, compreso il
coordinatore per la sicurezza

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere salvo che non sianc ordinati dalla direzione lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d’appalto

e) eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori o subappaltatori,

f) eventuali vertenze di carattere aziendale tra 'appaltatore ed il proprio personale dipendente.
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Art. 16 - Dotazione di una sede operativa e dotazione minima operativa

Il concorrente dovra garantire la disponibilita per tutta la durata del contratto di una sede operativa
allinterno del territorio di uno dei comuni facenti parte dell’Area Centro ovvero ubicata nel territorio di
altri Comuni ad una distanza in linea d'aria non superiore a 20 km dal confine comunale ricompreso
nell’Area Centro da servire; detta sede operativa dovra essere attrezzata con rimessa per automezzi,
deposito materiali e quanto necessario per I'organizzazione del servizio di reperibilita (telefono, fax,
collegamento internet e servizio di posta elettronica, sistemi di sicurezza, disponibilita 24 ore su 24 di
un referente dell'impresa, ecc.). Qualora I'impresa non disponga di tale sede operativa, sara tenuta ad
attivarla, in caso di aggiudicazione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto.

La disponibilitd della sede operativa potra essere dimostrata con un titolo giuridico idoneo a
comprovarne il possesso da parte dell'appaltatore quale la proprieta, la locazione, il comodato o altro
che sara oggetto di valutazione specifica e insindacabile da parte della Stazione Appaltante.

La mancata dimostrazione della disponibilita di un adeguato locale potra essere motivo per la
Stazione appaltante di giusta causa di risoluzione del contratto, se gia intervenuto, o di scioglimento
dal vincolo se non fosse gia intervenuta la stipulazione del contratto.

L'Appaltatore al fine di evitare soste nellesecuzione degli interventi derivanti dal trasporto di
materiale inerte o di risulta (cantiere—cava o viceversa), & tenuto a garantire che sia
Fapprovvigionamento del materiale inerte, da impiegare per il rinterro, sia lo smaltimento del materiale
di risulta dagli scavi non piu utilizzabile vengano effettuati nel minor tempo possibile.

L'Appaltatore dovra inoltre garantire tutta la attrezzatura ed i mezzi, in numero e caratterisctiche,
necessari per una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (generatori elettrici, pompe autodescanti
non eletiriche, battiasfalto, tagliasfalio, attrezzatura varia manuale ecc.).

Y

In particolare & richiesta, senza che cid esoneri I'lmpresa della responsabilita di cui sopra, la
seguente dotazione minima :

- N.1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li con gru;

- N.1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li ;

- N.1  Autocarro ribaltabile con portata massima fino 75 q.li (ingombro
piccolo per interventi su strade con carreggiata inferiore ai 2,5ml o centri storici);

- N.2  Mini escavatore cingolato portata minima da 22 a 30 q.li con martello demolitore;

- N.1 Escavatore tipo rotante 360° gommato con massa operativa dai 120 q.li ai 200 q.li con
martello demolitore;

- N1 Minipala tipo Bobcat completa di fresa;

- N.3 Furgoni per trasporto attrezzatura.

Art. 17 - Esecuzione a corpo e in economia - Anticipazioni forniture fatte dall' Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare, senza che I'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano
realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi
contemplati nell'offerta e per i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per I'eccezionalita della
loro esecuzione, risulii difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Essendo i prezzi d'elenco comunque gid comprensivi d’ogni lavorazione, materiale, ecc.
occorrente ed accessorio, i lavori in economia sono assolutamente straordinari e quindi devono
essere preventivamente autorizzati ed indicati dalla D.L. pena il loro non riconoscimento e quindi la
mancata liquidazione.

Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione
dei Lavori.

Essi non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o
in aiuto di squadre che stiano eseguendo lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in
modo che non abbia inizio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a
misura, o viceversa.

Per |'esecuzione delle opere in economia, in caso d'urgenza, dove si richieda intervento della
squadra tipo o altro, I'Appaltatore & tenuto a fornire, nei tempi previsti all’art.12 del presente CSA dal
ricevimento dell'ordine, a seconda di quanto in esso richiesto, dietro semplice ordine verbale, i
materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.
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| lavori in economia, nonché le anticipazioni, saranno accreditati all'Appaltatore sul primo stato
d'avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.
L'interesse da corrispondersi per eventuali anticipazioni sara pari a quello legale.

Art. 18 - Lavori festivi e fuori dell'orario normale- Reperibilita telefonica.

Potra essere necessario che le lavorazioni siano eseguite fuori dell'orario normale, su ordine
insindacabile del direttore dei lavori o dellassistente alla D.L., per motivi di necessita ed urgenza,
dovra essere garantito il servizio di pronto intervento per riparazioni non procrastinabili.

A tal scopo, dovranno essere a disposizione in operativita, ogni giorno e per tutto il periodo
contrattuale:

minimo una squadra tipo composta da almeno n. 2 operatori in grado di utilizzare qualsiasi mezzo ed
attrezzatura necessari e richiesti e dovranno essere messi a disposizione tutli i macchinari, le
attrezzature e materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi.

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata del direttore dei lavori o di un suo
delegato preventivamente indicato dal direttore dei lavori ed essere in grado di operare sul posto
dell'intervento entro due ore dalla chiamata.

Le squadre con i mezzi e le attrezzature necessari devono essere immediatamente rintracciabili e
disponibili 24 ore su 24 tramite un telefono fisso o cellulare o cercapersone o qualsiasi altro modo
disponibile che garantisca il servizio richiesto, e dovra essere operativa come richiesto all'art. Z.01.A e
B dell’elenco prezzi unitari di Progetto.

Il servizio di cui sopra & compensato con una diaria giornaliera di cui allart. Z.01.C dell’elenco
prezzi unitari.

| maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore, oltre a quanto compensato come sopra specificato,
s'intendono compresi nei prezzi d’appalto e quindi gia remunerati.

CAPO 4° — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Anticipazione — Pagamenti in acconto — D.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 35 ¢. 18 D.Lgs.50/16 & prevista I'anticipazione del 20% del valore del contratto,
da corrispondere entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, previa costituzione di garanzia
fidejussoria.

Durante Il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito
dell'appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali almeno l'importo di
€ 70.000,00 (settantamila/00).

Per motivi gestionali interni la Alto Trevigiano Servizi Srl si riserva la facolta di eseguire due o piu
distinte contabilitd tenendo distinti e separati gli interventi di riparazione, pronto intervento, dagli
interventi d’allacciamento, spostamento, costruzione d’eventuali condotte, ecc.

Per quanto sopra si considerera raggiunto I'importo fissato se lo stesso risultera dalla somma
degli importi dei certificati di pagamento delle varie distinte contabilita.

L'appaltatore dovra emettere fatture distinte per ogni singolo certificato di pagamento emesso.

L'appaltatore, unitamente alle fatture relative ai vari certificati di pagamento e allo stato finale,
dovra allegare una distinta su foglio excel o in altro formato, secondo modello fornito dalla Stazione
Appaltante, in cui risulti la ripartizione degli importi fatturati fra i vari tipi d’intervento eseguiti.

Gli importi per gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti in proporzione agli stati
d'avanzamento dei lavori. |l saldo degli stessi sara corrisposto in proporzione allimporto dello Stato
finale dei lavori.

| certificati di pagamento delle rate d'acconto verranno emessi, sempre che sia raggiunto
l'importo prescritto per ciascuna rata, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato
d'avanzamento il cui avverarsi dovra essere comunicato dall’appaltatore stesso.

Sullimporto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, verra effettuata, all'atto del pagamento
degli acconti, la ritenuta dello 0.5% ai sensi dell’art. 30 c. 5 del DPR 50/2016.
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Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia I'ammontare, disposto previa garanzia
fidejussoria di cui allart. 103 del d.lgs. 50/16, avverra, in base delle risultanze del conto finale, entro
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

L'emissione dei titoli di spesa relativi alle varie rate d’acconto avra luogo non oltre 30 giorni dalla
presentazione della fattura relativa al certificato di pagamento emesso, e comunque dopo benestare o
tacito assenso degli Enti previdenziali e d’eventuali altri Organi preposti.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo & subordinato alla previa acquisizione
del documento unico di regolarita contributiva, da richiedersi a cura della Stazione appaltante
relativamente a tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo
pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarita contributiva acquisito
produce i suoi effetti ai fini del’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni
sindacali, siano accetrtate irregolarita retributive e/o contributive, da parte della ditta appaltatrice, la
Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti
all'appaltatore, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Il
documento unico attestante la regolarita contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione
dei lavori, 'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, allINAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti.

Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non imputabili allAppaltatore, per un periodo
superiore ai 45 giorni, sard emesso un cetrtificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data della sospensione.

Qualora I'esecuzione dei lavori non sia conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L., anche per il
tramite dei responsabili di zona, o a quelle stabilite dal presente capitolato, o sia effettuata in maniera
parziale, o siano stati causati danni da parte dell'appaltatore a beni pubblici o privati, il D.L. si riserva
la facolta di effettuare su ciascuna rata le relative detrazioni economiche o di sospendere il
pagamento.

Per le modalita di misurazione e contabilizzazione, si ritengono applicabili le norme relative agli
appalti dei Lavori Pubblici.

Art. 20 - Indicazione delle persone che possono riscuotere.

Nel contratto saranno indicate il luogo, I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative
modalita, la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in
acconto o a saldo anche per effetto d’eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto

La cessazione o decadenza dellincarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o
quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone
non piu autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Art. 21 — Cessioni del contratto- dei crediti-di azienda e atti di trasformazione.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione dei crediti & ammessa alle condizioni del D.Lgs. 50/16.

Per le cessioni di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore si
rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all'art. 116.

Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie)- Tracciabilita
flussi finanziari

by

L'appaltatore & obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano
Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010.

Le parti convengono espressamente che, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 8°, Legge
136/2010, nel caso in cui I'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della societa
Poste ltaliane spa, il contratto sottoscritto in caso di aggiudicazione sara risolto di diritto ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
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rCAPO 5° — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Documenti contabili.

| documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/16 e dalle Linee
Guida ANAGC; altrettanto varra per le ossetvazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti; nonché sul
certificato di collaudo.

Art. 24 - Misura ed accertamento delle opere.

La Direzione dei Lavori procedera alla verifica, al rilievo ed alla misurazione delle opere
compiute, presenziando all’eventuale collaudo idraulico, in contraddittorio con I'Appaltatore. Qualora
'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, il Direttore dei Lavori procedera
alle misure ed ai collaudi idraulici in presenza di due testimoni, i quali firmeranno il modulo anzidetto.

In tal evenienza, inolire, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed al'emissione dei
certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I'Appaltatore & comunque tenuto a richiedere a tempo
opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contradditiorio a quelle misure d'opera e
somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si
potessero pill eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ¢id che dovra essere pesato e
misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi
eventualmente accertare in modo esatto le quantita e le qualita dei lavori compiuti dall'Appaltatore,
questi dovra accettare la stima che verra fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i
danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

i CAPO 6° — CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 25 — Cauzione provvisoria

Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria, il cui ammontare sia pari al 2%
dellimporto a base d'appalto, oneri della sicurezza inclusi e si rinvia a quanto verra riportato nel
disciplinare di gara.

Art. 26 - Cauzione definitiva.

Prima della stipulazione del contratto, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere
depositata la cauzione definitiva a garanzia dell'appalto, in misura del decimo dellimporto netto dei
lavori aggiudicati, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui allart. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 27 - Riduzione delle garanzie

Alle cauzioni di cui ai precedenti articoli si applicano le riduzioni previste dagli articoli 93, comma
7 e 103, comma 1, del Codice dei contratti.
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Art. 28 - Facolta della stazione appaltante di disporre della cauzione.

La cauzione costituisce garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso
delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente corrisposto in pili durante I'esecuzione
dell'appalto in confronto con il credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autoritd della cauzione per le spese dei
lavori, da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per
le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti in cantiere.

L'Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia
dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto; in caso d’inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione deve permanere fino alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione, o
comungue decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Art. 29 - Polizza assicurativa “CAR”.

Come previsto dall'articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualita di
direttore dei lavori o proprietaria delle opere preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La polizza, altresi, deve assicurare 'Amministrazione contro la responsabilitd civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma
«Contractors All Risk» (C.A.R.) & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza
tipo 2.3 approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa
alll Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le
sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M.
12.03.2004, n. 1283, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

Ai sensi dell’art. 24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, &
stabilito che qualora I'Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le
somme dovute allimpresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti allimpresa appaltatrice,
a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

Le somme assicurate di cui alla Sezione A, “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante
la loro esecuzione e garanzie di manutenzione”, di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con
D.M. 12.03.2004 n. 123, devono corrispondere:

alla Partita 1 all'importo di aggiudicazione dei lavori;

alla Partita 2 a € 500.000,00.

It massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi, di cui all'art.14
dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12.03.2004, n. 123, deve essere pari
a € 3.000.000,00. L'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve specificamente
prevedere [indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo dellappalto fino al termine previsto per
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dallappaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 95 del Regolamento Generale e dall'articolo 37 del Codice dei Contratti, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione,
nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
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i CAPO 7° — DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE

Art. 30 - Affidamento e contenuto dei singoli contratti attuativi d’appalto

| lavori oggetto dell’Accordo Quadro, saranno aggiudicati in applicazione di quanto previsto dall'att.
54, commi 4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle condizioni nell' Accordo Quadro ed
esclusione di qualsiasi ulteriore livello di competizione tra gli Operatori.

Art. 31 - Sicurezza nei cantieri.

L'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento, la redazione e I'osservanza del Piano
operativo di sicurezza, 'adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di lutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Chiunque, in modo autorizzato, graviti nellarea del cantiere & obbligato a prendere visione e
rispettare i contenuti del Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; l'impresa
esecutrice avra quindi il compito e la responsabilita di rispettarli e farli rispettare, con lo scopo
preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi
pericolose.

Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le Ditte e/o i lavoratori autonomi
dovranno accettare i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento { e le eventuali successive
integrazioni) sottoscrivendolo prima dellinizio dei lavori; l'impresa esecutrice e le eventuali Ditte
subappaltatrici dovranno predisporre copia dei documenti INAIL dei lavoratori impiegati nel cantiere.

In caso di mancata, scorretta o parziale attuazione degli adempimenti contenuti nel Piano di
sicurezza e coordinamento, nel Piano Operativo di Sicurezza e nelle vigenti disposizioni di legge
tiguardanti la sicurezza e salubrita degli ambienti di lavoro, ogni pii ampia responsabilita, in caso di
infortuni, ricadra sullappaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale
preposto alla direzione dei lavori ed alla sorveglianza degli stessi.

La Stazione appaltante, nella persona del Coordinatore in fase di esecuzione, in caso di
violazione delle norme contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e, pill in generale, di quelle
in materia di sicurezza, potra ricorrere agli organismi competenti (ASL, CPT, ecc.) e sospendere le
singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta
appaltatrice; inoltre, in caso di gravi e ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa
comunicazione allimpresa appaltatrice delle inadempienze accertate, potra provvedere
allallontanamento dal cantiere delle imprese e/o dei lavoratori inadempienti e a proporre alla Stazione
Appaltante la risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore.

Per tale risoluzione 'appaltatore non potra porre eccezioni alla Stazione Appaltante neanche a
titolo di risarcimento danni.

Art. 32 - Lavorazioni su materiali contenenti amianto, requisiti dell’ Appaltatore o dell’'lmpresa
in Sub-appalto

L’appaltatore dovra avere nel proprio organico personale debitamente informato ed abilitato,
tramite specifici Corsi di Formazione secondo la vigente normativa, ad operare su tubazioni od altro
materiale contenente amianto (DPR 8 agosto 1994). Detto personale dovra essere messo a
disposizione, assieme ai D.P.l. ed a tutta I'attrezzatura necessaria ad operare, ogni qualvolta si dovra
intervenire su manufatti contenenti amianto; la Stazione Appaltante, sia per le lavorazioni che le
attivita di manipolazione, bonifica dei siti e conferimento del rifiuto speciale pericoloso generato nel
cantiere, potra a suo insindacabile giudizio, intervenire direttamente con proprio personale formato ed
abilitato o impiegare trasportatori di fiducia e discariche preventivamente individuate.

L'appaltatore dovra essere iscritto con la propria ditta allALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI che effettuano I'attivita di Bonifica dei beni contenenti amianto, secondo la deliberazione
30 marzo 2004 - Criteri e requisiti per I'iscrizione all’Albo nella categoria 10 lettera a). Tale iscrizione
prevede che I'appaltatore, tra le altre cose, disponga di un Responsabile Tecnico abilitato, di adeguata
capacita finanziaria, sia proprietaria o noleggi attrezzature idonee per gli interventi su materiali
contenenti amianto e provveda alla stipula di una apposita polizza assicurativa.,

L'appaltatore dovra adempiere a quanto previsto dal Capo Ill del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto attiene all'elaborazione,
presentazione ed approvazione del Piano di Lavoro Amianto allo SPISAL di competenza territoriale
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per le specifiche lavorazioni che verranno effettuate per conto della Stazione Appaltante e per tali
lavorazioni dovra impiegare esclusivamente personale in possesso di abilitazione operativa e
gestionale rilasciata dalle strutture accreditate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (corso di 50 ore per la figura gestionale e corso di 30
ore per la figura operativa).

Si sottolinea il fatto che tutti gli interventi comportanti la manipolazione e il taglio di materiale
contenente amianto dovranno essere realizzati con attrezzatura idonea a non provocare la formazione
di polveri e che gli stessi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti seguendo completamente e
correttamente quanto riportato nel Piano di Lavoro Amianto (depositato preventivamente
all'esecuzione dei lavori presso lo SPISAL di competenza territoriale ai sensi del comma 5, art.256 del
D.Lgs 81/2008) in funzione anche delle eventuali prescrizioni che potranno essere dettate e
comunicate dal succitato Ente.

L’appaltatore dovra inoltre provvedere a rendere inerte tutto il materiale contenente amianto
seguendo la procedura indicata nel succitato Piano di Lavoro, per cosl provvedere, per il solo
materiale di risulta, al suo imballaggio allinterno di specifici contenitori che dovranno essere sigillati
secondo gquanto specificato nel Piano di Lavoro Amianto che & depositato presso lo SPISAL.

Seguira la successiva consegna di tale rifiuto speciale pericoloso alle Ditte autorizzate, secondo
la vigente normativa in materia di Amianto, al trasporto e al ricevimento per il suo smaltimento-presso
Discarica autorizzata.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante sia
il nominativo della ditta incaricata al trasporto che della Discarica a cui il rifiuto viene conferito.

Per tutto quanto richiesto al presente Articolo I'appaltatore non potra pretendere compensi
aggiuntivi a quanto gia compensato con il prezzo d'elenco specifico attuativo del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e pertanto non soggetto a ribasso.

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dalla D.L..

La Stazione Appaltante, in _mancanza dei suddetti requisiti da parte dell’appaltatore, potra
autorizzare, il subappalto a norma dell'art. 34, delle lavorazioni del solo intervento di bonifica della
tubazione ad Impresa che dispone di tutti i requisiti specificati precedentemente.

| CAPO 8° — DISCIPLINA PER IL SUBAPPALTO

Art. 33 — Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dell' Amministrazione,
alle condizioni indicate all'art. 105 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16) di seguito riportate:

o tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso |l
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili entro il limite del 30% dell'importo del contratto;

» all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
setvizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

¢ il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del Codice Contratti

» che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto condizionato presso la stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate;

e che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato presso
Amministrazione, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo (idoenita tecnico-professionale del subappaltatore) e una dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalio o il cottimo; nel caso in cui
Fappaltatore sia una associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, la dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societad o
CONSOrzio;
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¢ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
e che il subappaltatore non abbia partecipato alla gara (art. 105 comma 4 lettera a)).

Il subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che 'Amministrazione abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

| predetti termini sono ridotti della meta per il rilascio dell'autorizzazione ai subappalti o ai cottimi
di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di un importo inferiore a 100.000 euro.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

o [lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

« [affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

¢ nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;

« le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche e
normative dei lavoratori stabilite dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o
provinciali vigenti, in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della
categoria di appartenenza, e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto;

e le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere
al’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per 'esecuzione
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, oltre al P.O.S., la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, se obbligatoria, assicurativi ed antinfortunistici;
devono aliresi trasmettere, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti, nonché dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e
certificazione di regolarita contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.

Ai fini del presente articolo, & considerato subappalto, o contratto similare, qualsiasi contratto
con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
coniratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice contratti, , I'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavoti, servizi o forniture. Gli appalti di
lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nhome del sub-
contraente, limporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contraito. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
di cui al comma 7 art. 105 Codice Contratti.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. c.c., sollevando I'Amministrazione da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.
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Alto Trevigiano Servizi provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma
13.
L'impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare ad Alto Trevigiano Servizi S.t.l. la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. Tale documento dovra essere sottoscritto dai subappaltatori e
daj cottimisti interessati e validato dalla ditta appaltatrice.

Si precisa che:

¢ la stipulazione di pili contratti di forniture, o pitl noli a caldo, come da specifici provvedimenti
AVCP/ANAC, & ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua
particolare specificitd, che non consenta il suo accorpamento, fermo restando il divieto di
frazionamento;

¢ sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare ['elusione
dell'esecuzione diretta dei lavori da parte dellimpresa aggiudicataria o, di contro, I'elusione delle
norme sul subappalto.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
if rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dellart. 1456, c.c. con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali a norma di legge.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto si applica I'art. 52, co. 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento, di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), D.Lgs. 81/2008 e s.m.ei., dovra
essere conforme a quanto previsto dall’art. 5 della . 136/2010 e dovra contenere, olire agli elementi ivi
specificati (la fotografia, le generalitd del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro) anche la data
di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Si precisa che per i subaffidamenti o nei casi in cui & consentito e dovuto il pagamento dei
subappaltatori da parte degli appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione appaltante le
fatture quietanzate dei subappaltatori. In difetto, la stazione appaltante sospende il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori successivi.

L'accesso in cantiere & comunque subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al
benestare del Coordinatore in fase d'esecuzione.

CAPO 9° — CONTENZIOSO, CONTROVERSIE

Art. 34 - Definizione delle controversie.

Tutte le eventuali controversie, a seguito di riserve sui documenti contabili, che non si siano
potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all'art. 240 della D.Lgs. 163/2006, saranno
attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. E' esclusa in ogni caso la competenza
arbitrale.

| CAPQO 10° — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Stato finale - Conto finale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere formalmente comunicata dall' Appaltatore
alla Direzione dei Lavori, la quale procedera, dandone preavviso, alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Il certificato d’ultimazione pud prevedere I'assegnhazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e la funzionalitd dell'opera. |l mancato
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rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del verbale anzidetto e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione
Appaltanie potra ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che I'Appaltatore, per qualsiasi ragione,
possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente od indirettamente, per |'opera che
forma oggetto dell'appalto.

Lo stato finale dei lavori ed il conto finale dovranno essere compilati entro 2 mesi dalla data
d'ultimazione generale dei lavori stessi.

Art. 36 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione.

Oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di Appalti Pubblici, a patrtire dalla data
del certificato d'ultimazione dei lavori e per la durata di 12 mesi |'Appaltatore sara obbligato alla
lodevole manutenzione gratuita di tutte le opere da [ui eseguite, e quindi a sostituire | materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti | guasti e le degradazioni
che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

In aggiunta a quanto sopra e per 12 mesi dalf'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore sara tenuto a
riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate daj lavori stessi, ogni guasto che, a
giudizio della Direzione dei Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile d'eventuali vizi occulti che dovessero manifestarsi
anche dopo i sopraccitati dodici mesi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovra a sua
cura e spese provvedere ad eseguire tutte le opere necessarie per eliminare i vizi riscontrati.

Art. 37 - Collaudo dei lavori

Per il collaudo dei lavori si procedera ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L’accordo quadro si attua medianti Ordini di Lavoro (che hanno la funzione di Contratti Attuativi
dell Accordo Quadro) che si possono cosi classificare:
interventi di lavori manutenzione ordinaria o straordinaria
Interventi di lavori per 'esecuzione di allacciamenti alla rete idrica o fognaria
Interventi di espurgo rete fognaria (si configura come servizio e non favoro)
Interventi di installazione/rimozione contatori (si configura come servizio e non lavoro)
Interventi di lavori per limitati ampliamenti della rete di acquedotto o fognhatura

garLps

Gli interventi da 1 a 4, sono molto numerosi ed in generale si concludono entro una giornata.
Per questi interventi, il pagamento della relativa prestazione contabilizzato come richiesto da ATS
equivale allemissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) del singolo OdlL.

Per i Lavoti di cui al punto 5, che di norma hanno degli elaborati progettuali di dettaglio determinati in
base all'elenco prezzi di Accordo Quadro, alla fine dei lavori potra essere emesso uno specifico CRE
parziale.

Alla conclusione del tempo contrattuale dell'Accordo Quadro, entro tre mesi dalla data di ultimazione,
sard emesso Cerlificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione Finale) che richiamera i vari
CRE parziali emessi ed i vari OdL (numero emessi) e gli importi conclusivi estratti dalla contabilita.

Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
vetrifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora durante le verifiche da parte del D.L. venissero accertati difetti e mancanze, I'Appaltatore
& tenuto ad eseguire tutti i lavori che gli saranno ordinati. Se non provvedera entro il termine all'uopo
assegnatogli, sard passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva I'esecuzione d'ufficio; in
ogni caso, il periodo di garanzia e gratuita manutenzione di cui al precedente art. 36 verra prorogato,
a tutti gli effetti, del tempo che I'Appaltatore impieghera ad eseguire i lavori prescrittigli.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
collaudo assuma carattere definitivo.

In ogni caso |'Appaltatore sara sempre ritenuto responsabile a norma di legge dei vizi occulti che
dovessero manifestarsi anche dopo che il collaudo avra assunto carattere definitivo.
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| CAPO 11° — NORME FINALI

Art. 38 - Spese a carico dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

* le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per 'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del bando e degli avvisi, entro il termine di 60
giorni dalaggiudicazione anticipate dalla Stazione Appaltante;

» tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e
degli eventuali atti complementari;

» le spese di registro e di bollo principali (sul’ammontare presunto dell’Appalto) e complementari
(sullammontare degli atti aggiuntivi al contratto);

« la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico; ivi comprese le relative eventuali variazioni
nel corso dell'esecuzione del contratto.

Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto, & obbligo dellAppaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo o lo
svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se, al contrario, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione
Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 39 - Responsabilita tecnica dell' Appaltatore- Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti allepoca della loro
realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le
disposizioni da loro impattite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere s'intendono
esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la
responsabilitad dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo, fatte salve le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

L’Appaltatore ha 'obbligo di nominare il Direttore di cantiere, il quale deve essere presente sul
cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovra essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro
trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola, per qualsiasi
motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con |'Appaltatore, quest'ultimo dovrad darne
comunicazione alla Direzione dei L.avori con almeno quindici giorni di preavviso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci giorni successivi
alla ricezione della relativa comunicazione, dovra provvedere, con le modalita previste per la nomina,
alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori per fatto imputabile
allappaltatore sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore
saranno addebitate, fatli salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei
lavori ed i costi per I'esecuzione d'ufficio di interventi non procrastinabili. In particolare, compete
esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilitd per quanto
riguarda:

* le modalita ed i sistemi d’organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

¢ le opere provvisionali, come le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del personale
che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi
danno ai servizi pubblici di soprassuolo ed ai beni pubblici e privati.

Art. 40 - Disciplina nei cantieri.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far
osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto.

[ Pag 27 a 91




LAVORI D MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON
. ‘ SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO
AT TREVIGIANG SERVIZE AREA CENTRO ANNI 2019/2021
Via Schiavonesca Priula, 86 AGCORDO QUADRO
31044 MONTEBELLUNA (TV)
tel.0423-2928 — fax 0423 292929 CAPITOLATO SPECIALE

il Direttore dei Lavori pud esigere il cambiamento degli agenti, def capi cantiere e degli operai,
del personale in genere dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore & comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Art. 41 - Trattamento e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dai contratti collettivi, delle leggi, e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, I'Appaltatore & invitato per iscritto di eseguire i
pagamenti ritardati entro 15 giorni; qualora egli non vi provveda o contesti formalmente la legittimita
della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare dufficio le retribuzioni arretrate, trattenendo
I'importo sul dovuto all'‘Appaltatore.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,50% e, se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia
presctitti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le
maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle
disposizioni del presente articolo anche da parte dei sub-Appaltatoti

Art. 42 - Oneri a carico dell' Appaltatore.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri specificati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. L’appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori ed a fornire la mano d'opera, i materiali e mezzi d'opera
e di trasporto richiesti per I'esecuzione di tute le opere che si renderanno necessarie per le
manutenzioni previste in appalto, dovendosi intendere compensati con i prezzi di appalto ogni altro
onere e spesa per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte; la consistenza minima obbligatoria
di personale, mezzi ed attrezzature per ogni cantiere deve essere quella desumibile dalla tipologia
dell'intervento prescritto nell'ordine di lavoro.

2. La consistenza di personale, mezzi e attrezzature, impiegate nei vari cantieri, in ogni caso, dovra
essere atta a garantire condizioni di lavoro nella massima sicurezza e celerita, e la realizzazione
dei medesimi nel rispetto di ogni regola dell'arte. La consistenza minima deve essere adeguata alla
tipologia di lavorazione e deve essere in grado di offrire una sicura assistenza al personale della
Stazione appaltante addetto alle attivita di riparazione.

3. L'appaltatore esecutore & obbligato a raccogliere, a propria cura e spese, preventivamente alla
realizzazione di lavori, tutte le informazioni presso gli enti Gestori sulla presenza e posizione dei
vari sopra e sotto servizi esistenti, con particolare riguardo a quelli ritenuti pericolosi quali condotte
di gas-metano, linee e condotte elettriche, ecc., su tutti i territori interessati dal presente appalto, in
modo che sia assolutamente tutelata e garantita l'incolumita pubblica nonché del personale
operante al fine di evitare danni a persone e cose per i quali I'appaltatore sara ritenuta unica
responsabile.

4. L’Appaltatore sara ritenuto unico responsabile per qualsiasi danno a persone, ad animali, a cose,

ai beni pubblici e privati, alle opere preesistenti, alle nuove opere, ecc. derivanti dall’esecuzione
delle opere del presente appalto, anche se le stesse sono state eseguite in economia o altro, in
quanto nellappalto stesso, anche se non espressamente indicato, & sottinteso che le stesse
dovranno essere realizzate a regola d’arte adoperando tutte le precauzioni, le cautele e dli
accorgimenti, le modalita d’esecuzione necessari, per evitare danni sia alle persone che alle cose
e aj beni pubblici e privati, facendo particolare attenzione all'esecuzione dei riempimenti degli scavi
ed ai ripristini superficiali.
Per quanto sopra egli sara, inoltre, considerato unico responsabile anche per eventuali sanzioni
che dovessero essere applicate a qualsiasi titolo, anche se somministrate direttamente alla
Stazione Appaltante, per la non corretta e completa installazione della segnaletica stradale, per
I'incompleta o insufficiente manutenzione degli scavi e per qualsiasi alira causa derivante. Nel caso
che I'Appaltatore non provvedesse direttamente al loro pagamento o si rifiutasse di rimborsare
quelle eventualmente pagate dalla Stazione Appaltante le somme saranno trattenute direttamente
sui pagamenti delle rate d’acconto o, in mancanza, sulle cauzioni.

5. L’Appaltatore, per quanto sopra espresso, in caso di cedimenti, cattiva esecuzione delle
lavorazioni, ecc. che a giudizio insindacabile della D.L. richiedano interventi, di ricarica, di riptistino
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o di rifacimento, dovra eseguire a propria cura e spese entro 2 ore dalla richiesta anche verbale,
tutti quegli interventi che saranno ritenuti necessari per avere le opere finite a regola d'arte.

6. L'Appaltatore dovra assumere ogni responsabilita sia civile che penale in caso di danni, incidenti,
ecc., dalla quale responsabilita s'intende pertanto sollevata 'Amministrazione Appaltante, il suo
personale idraulico ed il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. A tale scopo
appaltatore & obbligato a fornirsi di tutte le coperture assicurative richieste e necessarie ed a
produrle alla Stazione Appaltante nei tempi dovuti prima dell’inizio dei lavori.

7. L'Appaltatore & responsabile, in rapporto alia stazione appaltante, all'osservanza delle norme di
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori da parte proptia e d'eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto. In caso d'inottemperanza agli obblighi sopraindicati,
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione
suddetta, 'inadempienza accertata. || pagamento allappaltatore delle ritenute accantonate non
sara effettuato sino a quando dalla Direzione del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
l'appaltatore non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne titolo a risarcimento di danni.

8. L'Appaltatore & tenuto a utilizzare esclusivamente personale con competenza adeguata ed in
possesso di tutte le autorizzazioni e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento
alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Oitobre 2007 n. 99/CU
(Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di
tossicodipendenza.

9. L'Appaltatore dovra provvedere alla sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante. L'eventuale custodia del cantiere dovra essere
affidata a persone provviste di adeguata qualifica.

10.L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli istituti di prova,
indicati dall'Amministrazione, pagandone i relativi costi e tasse eventuali. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione negli Uffici della D.L. munendoli di suggelli e firme del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piti adatti a garantire l'autenticita.

11.L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alla fornitura ed alla messa in opera di
cartelli e fanali di segnalazione diurna e, se necessario, notturna. | cartelli indicatori e le
segnalazioni di cantiere dovranno corrispondere ai tipi ed a quanto prescritto dal vigente Codice
della Strada e relativo regolamento d'esecuzione. Le segnalazioni diurne e notturne mediante
appositi e regolamentari cavalletti, cartelli indicatori, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa
rossa nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito deve svolgersi con particolari
cautele, nonché le spese per i ripari che potessero occorrere, rientrano sempre negli oneri
dell’Appaltatore, cosl come tutte le spese per l'installazione e il mantenimento di qualsiasi tipologia
di segnaletica mobile di cantiere omologata alla normativa riportata nel C.d.S. vigente e comunque
ordinata dalla D.L. (semafori mobili, segnalazioni manuali, sistemi di deviazione completa del
traffico, segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, etc. comunque concordata con la D.L. ed
eventualmente con la polizia locale o stradale di riferimento).

12.L'Appaltatore dovra provvedere tassativamente alla fornitura d'idonea documentazione fotografica
delle opere eseguite, secondo le indicazioni della D.L..

13.L'Appaltatore non potra opporsi all'uso anticipato delle opere o di parte di esse che dovesse essere
richiesto dalla D.L.; per questo egli non avra diritto ne potra pretendere speciali compensi; egli
potra eventualmente richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivargli.

14.L’Appaltatore dovra comunicare all'Ufficio della D.L., prima dellutilizzo, di tutte le variazione
relative all'impiego della mano d'opera, sia lavoratore autonomo che dipendente.

15.L'Appaltatore dovrd provvedere al pagamento delle tasse ed accollarsi tutti gli oneri per
concessioni comunali (d’occupazioni temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).

16.L’Appaltatore dovra provvedere alla pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

17.L’Appaltatore dovra garantire il libero accesso al cantiere al personale addetto per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante.
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18.L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento nel giorno ed all’'ora stabilita dalla Stazione Appaltante, dei materiali e dei manufatti
consegnati da ditte fornitrici su diretta commissione della Stazione Appaltante. Di dette forniture &
tenuto alla buona conservazione ed alla perfetta custodia. L'appaltatore & responsabile dei danni
che per cause da egli dipendenti o che per sua negligenza fossero arrecati ai materiali e ai
manufatti suddetti che dovranno essere riparati o sostituiti a proprio carico esclusivo.

19.L’Appaltatore dovra accollarsi gli oneri dovuti a danni cagionati, o per qualunque motivo arrecati
alle opere in corso d'esecuzione o gia ultimate, ma non ancora collaudate, a beni pubblici e privati,
ad occupazione di qualsiasi natura.

20.L’Appaltatore dovra segnalare tempestivamente alla stazione appaltante, qualora ne ravveda i
presupposti, e comunque prima dell'inizio dei lavori la necessitd di effettuare una bonifica, sia
superficiale che profonda, dellintera zona sulla quale si svolgeranno i lavori per rintracciare ordigni
bellici e/o esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone
addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e Direzione e la futura sicurezza dell'opera.

21.L’Appaltatore dovra provvedere ad eseguire i tracciamenti topografici necessari per la precisa
determinazione della posizione ed esecuzione delle opere (con gli strumenti topografici e tutto il
personale e i tecnici necessari), conservare i riferimenti relativi alla contabilitd sino al collaudo,
conservare, sempre fino al collaudo, i capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegha,
provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in
cui essi ricadono nelle aree occupate dal corpo stradale e dalle opere d'arte.

22.L’Appaltatore dovra provvedere, salvo quanto precisato nel successivo numero, a tutte le pratiche
ed oneri per ottenere le autorizzazioni per attraversamento dei sopra e soitoservizi, per
I'esecuzione di scavi e di qualsiasi altra opera prevista nel presente appalto, per attraversamento di
corsi d'acqua, d'opere d'irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni e chiusure di
strade pubbliche e private, per strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per la
regolamentazione del traffico in genere, per l'impianto del cantieri stessi e loro illuminazione
durante il lavoro notturno, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
D.L. e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori; restano a carico dell'appaltatore
tutte le opere necessarie per l'adeguamento d'eventuali manufatti esistenti sulle deviazioni, la
manutenzione degli stessi, il ripristino a lavori ultimati, le eventuali opere di rinforzo anche al fine di
permettere il transito di mezzi pesanti,

23.Premettendo che in genere le autorizzazioni all'esecuzione degli interventi e degli scavi sono state
oggetto di preventive convenzioni con i Comuni in gestione e quindi acquisite a cura della
Stazione Appaltante, la quale provvedera ad ottenere anche quelle che interessano le strade
Provinciali, Comunali e Regionali o private, resta inteso che L'Appaltatore, qualora intendesse,
ritenendolo indispensabile, chiedere modifiche alla normale circolazione od interruzioni e deviazioni
del traffico, dovra provvedere a propria cura e spese ad espletare tutte le pratiche tecnico-
burocratiche necessarie per otienere le prescritte autorizzazioni e/o nulla osta presso gli Enti
interessati. In tutti i casi la responsabilita dell’approntamento del cantiere e di tutta la segnaletica
necessaria e prescritta & a carico dell’Appaltatore.

24,’Appaltatore dovra costruire gli eventuali ponti di servizio, passerelle e iutte le altre opere
provvisionali occorrenti alla perfetta esecuzione delle opere per mantenere il transito su strade
pubbliche o private interessate dalle opere, nonché i relativi accessi.

25.1’Appaltatore dovra denunciare immediatamente alla Stazione appaltante le scoperte che fossero
effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, attistico,
paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 42/2004. L'appaltatore dovra
provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel
fuogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorita, a loro
prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele ed alia loro conservazione e custodia in adatti
locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.

26.L'Appaltatore dovra assoggettarsi, rendendone indenne ['Amministrazione, a tutti gli oneri
conseguenti alla contemporanea presenza, nel cantiere dei lavori, di pil imprese.
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27.L'appaltatore ha I'obbligo di tenere a disposizione nei cantieri di lavoro e negli uffici della D.L.,
continuamente per tutta la durata dei lavori, un tecnico che rappresenti l'appaltatore ed abbia
facolta di accettare e ritrasmettere tempestivamente, in ogni momento, gli ordini e le prescrizioni
della D.L..

28.1'Appaltatore dovra provvedere alla salvaguardia di tutte le piante d’alto fusto in prossimita dei
lavori, compresi la collaborazione per I'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli
Enti competenti in materia.

29.L'Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione dei blindaggi, delle palancolate, dei ponteggi,
delle transennature, delle recinzioni da cantiere e di qualsiasi altra opera od accessorio necessari
ed occorrenti a garantire I'incolumita degli operai e di terzi.

30.L'Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le operazioni di chiusura e riapertura delle
condotte dellacquedotto, sia vecchie che nuove, eseguite con le dovute cautele e con i tempi
dovuti sotto la supervisione e le indicazioni dei responsabili delle reti stesse.

31.La Ditta esecutrice dovra eseguire a sua cura e spese tutte le eliminazioni e le rimozioni dei nodi
idraulici esistenti compresa la demolizione degli ancoraggi, sostegni, spinte di qualsiasi tipo entro e
fuori dei pozzetti, compresi la costruzione degli ancoraggi e delle spinte, ecc. dopo il rifacimento o
la costruzione a nuovo dei nodi e delle curve anche lungo la condotta, compresi scavi e rinterri se
necessari.

32.Nelle manutenzioni o riparazioni idrauliche o negli interventi dove vengono richieste allimpresa
anche le lavorazioni, la struttura minima dovra comprendere un numero di operatori adeguato alla
tipologia di riparazioni da effettuare munito di sicure capacita.

33.Tutte le misurazioni dovranno essere effettuate mediante 'uso di strumentazioni munite di
certificato di taratura rilasciato da laboratori ufficiali.

34.La Ditta esecutrice dovra rendere il rapportino di contabilita dell'intervento in formato tipo Excel
compatibile con il programma di contabilita in dotazione alla D.L...

N.B.: La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte
dell’Appaltatore di aver tenuto conto, nello stabilire il prezzo dei lavori o il ribasso d'asta, di tutti gli
obblighi ed oneri sopra specificati ed a tutti quelli contenuti nel presente Capitolato.

Art. 43 - Cartello di cantiere.

Alla ditta esecutrice verra richiesto di esporre un cartello di cantiere in uno dei comuni dell’ambito
del presente appalto secondo quanto previsto per i cantieri mobili dalle normative vigenti nonché
attenersi dalle disposizione impartite dal codice stradale.

Inoltre ogni squadra dovra essere dotata di un cartello di dimensioni ridotte (formato 90x120) da
esporre in ogni singolo cantiere.

Si riporta nella pagina a seguire li schema del Cartello lavori che dovra avere le seguenti
dimensioni minime:

- cartello fisso da installarsi presso il deposito/magazzino individuato dallimpresa larghezza m.

1,00 X altezza m. 2.00
- cartello mobile da installarsi su apposito cavalletto mobile a disposizione di ogni squadra
operativa e/o cantiere larghezza m. 0,90 x altezza m. 1,20)
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

< t

LAVORI: DI MANENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON SERVIZIO ;
DI PRONTO INTERVENTO SULLE RET!-DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEI COMUNI
GESTITI DA ATS_ANNI 2019-2021" - ~AREA CENTRO
FINANZIAMENTO: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

RESPONSABILE DEI LAVORI E R.U.P:
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO DEI

LAVORL: €.
IMPORTO PER LA SICUREZZA: €.
PROGETTISTA:

DIRETTORE DEI LAVORI:
ASSISTENTIALLADD.LL. e

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:

CONSEGNADEILAVORL:
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: o
DIRETTORE DEL CANTIERE:
IMPRESA ESECUTRICE:
DITTE SUBAPPALTATRICI: i

Art. 44 - Danni di forza maggiore.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLAGCIAMENT| GON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO

i danni riconosciuti, esclusivamente di forza maggiore, saranno compensati all'Appaltatore ai

sensi e nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale.

Art. 45 - Esproprio dei terreni.

La Stazione Appaltante provvedera ad ottemperare, se necessario, alle formalita prescritte dalla
Legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilita, prima che |'Appaltatore possa occupare i

terreni occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante la consegna o il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei
terreni, che richiedessero una consegna parziale o un rallentamento od anche una sospensione dei
lavori, 'Appaltatore non avra diritto a compensi, ma avra diritio che il tempo contrattuale sia computato
a partire dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale o potra ottenere una proroga nel caso che
limpedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente

Capitolato.
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Art. 46 - Difetti di costruzione.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori che il direttore dei lavori accerta
eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferioti a quelli
prescritti, qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento che potra procedere d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare
l'effettuazione degli accertamenti che riterra opportuni in contraddittorio con I'appaltatore. Qualora
siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro
eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, I'Appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente
demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Quanto sopra fermo restando le responsabilita e gli obblighi dell’Appaltatore fino allavvenuta
assunzione di definitivita del C.R.E ed anche dopo in presenza di vizi occulii.

Art. 47 - Proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieti e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore dovra pertanto consegnatli alla Stazione
appaltante, che gli rimborserd le spese incontrate per la loro consetvazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumita ed il diligente
recupero.

Qualora I'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, scopra reperti, deve darne subito notizia al
Direttore dei Lavori e non pud ne demolirli ne alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso
della stazione appaltante.

| materiali sopracitati provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta della stazione
appaltante, in qualitd di produttore e dovranno essere trasportati e depositati dall'Appaltatore, nei
luoghi stabiliti dalla Direzione dei Lavori, essendo di cid compensato con i prezzi d’elenco.

Art. 48 - Casi di scioglimento del contratto durante il corso dei lavori — Esecuzione d’ufficio.

La risoluzione del contratto potra avvenire ai sensi artt 108-109 e 110 del D.Lgs 50/16.

Sono cause di risoluzione del contratto, oltre ai comportamenti di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16,

anche i seguenti:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) inadempienza all'obbligo di cui all'art. 17 del presente capitolato di dispotre d'idonea sede locale o
magazzino;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

g) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
degli interventi nei termini fissati;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’'opera;

) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.
Lgs. 81/2008 o al piano-di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza

K} in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato

) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

m) il superamento del 10% del valore di contratto delle penali applicate previste allart. 13

n) compimento di reiterati atti lesivi dellimmagine di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
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Il contratto & altres] risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si fa presente che,

e la mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni di cui allart. 13, anche se non
reiterata, ma giudicata dalla Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, grave
inadempimento in base al comportamento tenuto dallappaltatore, alle circostanze ed alle
conseguenze provocate,

o il reiterato ritardo, per oltre tre volte, nell'ultimazione dei singoli interventi rispetto ai termini fissati
dal presente capitolato o rispetto a quanto previsto nello specifico ordinativo, considerato di per sé
grave inadempimento

possono determinare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto, senza particolari motivazioni, e

senza che I'Appaltatore possa pretendere compensi, indennizzi o mancati guadagni di sorta.

Nei casi di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso
d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzatura e mezzi d'opera debbono
essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per Peventuale riutilizzo ed alla
determinazione del costo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione.

Art. 49 - Recesso

Alto Trevigiano Setrvizi S.r.l.., a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, ha il
diritto di recedere, come previsto dallart. 109 del Codice, unilateralmente dal Coniratto dandone
preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al
Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra immediatamente cessare tutte le
prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Alto Trevigiano
Servizi S.r.l.

In caso di recesso, I'Appaltatore & obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo
smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la immissione
in possesso dei cantieri da parte di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., la constatazione dello stato dei luoghi
e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora I'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui
al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui Alto Trevigiano Servizi S.r.l. eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sara
corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il
medesimo sin d’'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso spese.

E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti
stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o
subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando I'Appaltatore medesimo responsabile,
in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Gommittente.
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Art. 50 - Articoli d’Elenco prezzi e Opere in economia.

Gli articoli d’Elenco Prezzi, anche se non specificatamente scritto, s'intendono comprensivi di
qualsiasi opera accessoria e necessaria per dare le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti
a regola d'arte.

[ lavori in economia, a parte i casi specifici ordinati dalla Committenza, devono pertanto ritenersi
assolutamente straordinari e saranno compensati solo se preventivamente concordati con la
Direzione dei Lavori e ordinati dalla stessa.

Art. 51 - Norme generali sui materiali, i componenti i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture , i componenti , anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali o
componenti secondo;

+ DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni

» Direttiva 89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i
prodotti da costruzione

» DPR 246/93 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione

¢ DM n. 174 del 6 aprile 2004 - Materiali utilizzabili negli impianti fissi di captazione, adduzione,
trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano

Nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione
di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici allegati e nella descrizione delle singole voci allegata
all’Elenco prezzi.

Le certificazioni attestanti la conformitd alla sopra citata normativa dovranno essere fornite
dallimpresa appaltatrice con riferimento a tutte le tipologie di materiali utilizzate nel corso dell’appalto.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 53 - Qualita e provenienza dei materiali e prefabbricati - Campioni e prove.

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed
essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno la localita
o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempre che i
materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o
dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati
dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'lmpresa resta comunqgue totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione
appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione pill accurata, cid non gli dara
il diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la
qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora venga invece ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole
allidoneita dell'opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali,
ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori pud applicare un'adeguata riduzione di prezzo in
sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a presentarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera. In mancanza di un’idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di
una normativa specifica di Capitolato, & riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di
prova alternative o complementari. |l prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid
verra steso apposito verbale; in tale sede ['Appaltatore ha facoltd di richiedere, sempre che cio sia
compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla
stessa. ,

1 campioni delle forniture consegnati dalllmpresa, che debbano essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante,
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e delllmpresa, nei modi pit adatti a garantirne
['autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica d’origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni
della Direzione dei Lavoti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e linvio dei campioni, per
l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere,
nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei
casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi
in attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovessero sostenere e, dall'altro, potra
tichiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il
perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della
Direzione dei Lavori, dovra presentarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto,
sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con il
Contratto, di certificare la corrispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di
Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e sempre che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente,
sospesi, spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo
all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
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Art. 54 - Scavi.

Gli scavi s’intendono eseguiti su qualsiasi tipo di materiale e di pavimentazione supetficiale,
anche in proprieta privata, per posa condotte, allacciamenti e relativi pozzetti e con i prezzi relativi
s'intendono compensati anche tutte le lavorazioni ed i ripristini necessari per dare il tutto finito allo
stato preesistente.

Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche convenzionali prescritte e indicate
nelle tavole dei particolari costruttivi e dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate
vengano maggiorate, |'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo,
ma anzi sara fenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero
per conseguenza necessarie. Gli stessi saranno compensati con le effettivamente misure solo se
ritenuto accettabile e giustificabile ad insindacabile giudizio della D.L.

Qualora invece I'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a
quelle assegnate, o con maggior magistero, essi, ad insindacabile giudizio della D.L., potranno essere
liquidati secondo le effettive dimensioni e modalita d'esecuzione sempre se ritenute tecnicamente
valide e se accettate dalla Direzione Lavori che si riserva la facolta di farli rifare.

Di conseguenza allo stesso modo saranno liquidate tutti le altre lavorazioni le cui quantita sono
direttamente conseguenti alle dimensioni dello scavo.

1° Scavi in lrincea: nelfesecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore, senza che cid possa
costituire diritto a speciale compenso, dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da
scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori. Pure senza speciale
compenso, bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che I'Elenco
stabilisca, |'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno
stabile.

2° Scavi in prossimita d'edifici: qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli
scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad
accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea
risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra
ulteriormente procedere, a sua cura e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle
peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di
presidio, provvisotie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative
all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, restando ferma ed
esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalitd consentite dalla
Direzione dei Lavori, fanno carico alla Stazione Appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni
o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo
dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprietd interessate,
corredandolo di un’adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

3° Interferenze con servizi pubblici: qualora, durante i lavori, s'intersechino dei servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere),
I'Appaltatore dovra eseguire tutti quelli eventuali necessari spostamenti o modifiche che risultino
strettamente indispensabili per I'esecuzione delle opere o che la Direzione dei Lavori, a giudizio
insindacabile, ordinera di eseguire. Tutti gli oneri che I'lmpresa dovra sostenere ai lavori a causa dei
servizi stessi s’'intendono gia remunerati dai prezzi offerti dall’Appaltatore per I'esecuzione degli scavi
e della posa delle tubazioni. Saranno a carico della Stazione Appaltante esclusivamente eventuali
compensi che, a giudizio insindacabile, la Direzione dei Lavori riterra opportuno riconoscere spese
occorrenti

4° Materiali di risulta: senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi
d'Elenco prezzi, i materiali prodotti da scavo che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere
rivtilizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ed in modo particolare
quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere
depositate in cumuli suddivisi in base alla loro natura, eseguendo se necessario scavi a strati
successivi, in modo da poter asportare e suddividere tutti i materiali d'interesse prima di approfondire
le trincee. Di norma, il deposito dovra essere effettuato all'interno del cantiere, in modo, tuttavia, da
non ostacolare o rendere pericolosi il transito veicolare e ['attivita delle maestranze, adottando inoltre
tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comungue, nel caso avesse a
verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore. Quando il deposito all'interno
del cantiere non fosse richiesto (in caso di materiale non adeguato al rinterro) o, per qualsiasi altro
motivo il materiale di risulta dovesse essere allontanato in discariche autorizzate a riceverlo in
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funzione della tipologia dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento ed al rispetto delle
procedure dettate dalle vigenti normative in materia-saranno compensati a parte.

5° Norme antinfortunistiche: |' Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile, ed
adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché 'attivita delle
maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilitd in materia di prevenzione degli infortuni,
i'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea
che in galleria, ed & tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che
risultassero deboli. Oltre 1.50 m, si prescrive a protezione degli scavi l'uso di paratie in conformita al
piano delle misure di sicurezza fisiche dei lavoratori. Le paratie potranno essere a palancole
metalliche di tipo "Larsen”, a pannelli metaliici, a casseri metallici autoaffondanti o d'altro tipo e
verranno infisse a vibrazione, a pressione o ad auto affondamento contemporaneo allo scavo. Le
paratie s'intendono gia remunerate nel prezzo d’Elenco per lo scavo in sezione obbligata.
'appaltatore dovra inoltre contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti d’altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In corrispondenza ai
punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi
ponti provvisori muniti di robusti parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio dei pedoni, di
cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita.

Art. 55 - Drenaggio ed opere d’aggottamento.

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa o fondazione
costantemente all'asciutto.
Il drenaggio di terreno acquifero per costruzione di condotte fognarie o di acquedotto sara effetiuato
mediante ['abbassamento della falda freatica al di sotto del piano di posa delle condotte, per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori

L.a modalita di drenaggio verra concordata con la D.L. e sara realizzata :
a) con impianto tipo Well-paint o con altro mezzo similare idoneo, comprendente attrezzatura jetting
per l'infissione delle punte, punte tipo Well-point o similari, per qualsiasi natura del sottosuolo, tubi
collettori e di scarico con relativi raccordi di qualsiasi lunghezza e sviluppo e pezzi speciali, pompe di
aspirazione, infissione ed estrazione delle punte con numerao di file parallele ed interasse sufficiente a
garantire 'abbassamento della falda, compreso carburante, lubrificante, sorveglianza e guardiania:
b) con pozzi drenanti cilindriciscavati con idonea benna, scavo, rimozione, reinterro con ghiaione e
ripristini compresi, entro tubo protettivo forato in calcestruzzo o acciaio, di qualsiasi diametro e per
qualsiasi profondita, compresa chiusura protettiva del foro del pozzo in superficie, sorveglianza e
guardiania, posizionati all'interasse necessario, in funzione della falda e della profondita di scavo, in
prossimita della trincea di scavo, compreso pompe di aspirazione nel numero e della potenza
necessari, collettori di scarico di qualsiasi lunghezza e sviluppo, manovalanza e carburante.
Rimangono a totale carico dell'impresa gli oneri per ottenere le prescritte autorizzazioni allo scarico
,per rendere l'acqua rilasciata compatibile con gli utilizzi del ricettore , per lindividuazione l'uso e
I'eventuale riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico, compreso la loro successiva pulizia
con totale rimozione di sedimenti causati dal drenaggio, come pure il ripristino dei luoghi, dei
cedimenti, dei manufatti, pavimentazioni, ecc. e tutti gli eventuali danni causati a cose o persone
dall'impiego dei mezzi sopra descritti, compensato a ml di condotta.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento
delle acque a deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun
particolare compenso per aggottamenti.

Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento artificiale della
falda con pozzi drenanti o sistema Well-point, I'lmpresa dovra mettere a disposizione i mezzi d'opera
occorrenti. Qualora si tratti di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi d'attacco e le tine
saranno affondate per almeno un metro al di sotto del fondo dei pozzi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali,
le localita d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento.

Qualora tuttavia I'Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito d'acque di
sgrondo o di canali superficiali entro gli scavi, 'aggottamento sara a totale suo carico.

Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'lmpresa le impalcature di sostegho e le opere di
riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti allimpianto, esercizio, smontaggio - da
un punto all'altro dei lavori - dei meccanismi stessi, nonché le linee d'adduzione d’energia elettrica e le
relative cabine. S'intendono pure gid remunerati con i compensi stabiliti dall'Elenco per i noli delle
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pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d'aspirazione e di quelli necessari

all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia di un percorso
totale di 30 m.

Tali compensi saranno commisurati alle ore d'effettivo lavoro, con deduzione delle interruzioni,
qualungue ne sia la causa; essi s'intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive.

L'lmpresa e obbligata a adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti
i provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dellimpiego.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque d’aggottamento, si dovranno adottare gli
accorgimenti atti ad evitare interramenti od ostruzioni dei condotti.

In ogni caso, ad immissione ultimata, I'lmpresa dovra tempestivamente provvedere, a sue cure e
spese, alla pulizia dei condotti utilizzati. L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile d’ogni eventuale
danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto degli impianti d’aggottamento del rallentamento dei
lavori per detto motivo.

Art. 56 - Rinterri.

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che, per natura del materiale e modalita di
costipamento, non abbiano a formarsi, in proseguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari, che i
condotti ed i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento ed in particolare,
non vengano provocati spostamenti; pertanto il rinterro dovra avvenire nelle modalita ritenute pit
opportune affinche si formi una unione tra il terreno naturale e it materiale di riempimento, cosl che, in
virtll dell’attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Per conseguenza, anche se si dovesse provvedere ai rinterri utilizzando i materiali di risulta degli
scavi, approvati preventivamente dalla D.L. in conformita dell'Ente gestore/proprietario del suolo, nel
rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, non potranno in alcun caso essere
impiegati materiali, quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né
voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o di natura organica, quali legno, torba e simili, che possano
successivamente provocare sprofondamenti.

Qualora il materiale di risulta non sia conforme al rinterro, lo stesso dovra essere allontanato e la
Direzione dei Lavori prescrivera all'Appaltatore la fornitura di materiale inerte idoneo, che verra
compensato, con gli appositi prezzi d'Elenco; il corrispettivo per il rinterro con i materiali di risulta degli
scavi comprende invece |'eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti di roccia, massi,
grosse pietre, ciottoli e simili, che potrebbero lesionare i sottoservizi durante i rinterri, e che dovranno
essere quindi avviati, senza deposito intermedio in discariche autorizzate a riceverlo in funzione della
tipologia dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell'Appaltatore.
Nell'eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della fossa e la
sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 15 cm sopra il vertice della
tubazione; esso deve essere realizzato con sabbia di frantoio ben compattata priva d’ogni materiale
estraneo. La compattazione dovra essere eseguita a mano efo con apparecchi leggeri,
contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare il determinarsi di spinte trasversali o di
galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti.

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, eseguira il riempimento della fossa, da effettuarsi
stendendo idoneo materiale in successivi strati, di spessore massimo di 30 cm tale da assicurare, con
impiego d'apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente
costipamento, senza che la tubazione sia danneggiata.

Dopo il primo strato sara posato in opera la rete segnalatrice in PVC su base piana, protetta in
superficie con sabbia fine.

Lo strato supetficiale degli scavi dovra essere riempito con modalita diverse, a seconda che gli
scavi siano stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. S'impiegheranno, all'occorrenza, solo
dopo avere ricevuto l'autorizzazione all'impiego da parte della D.L., | materiali idonei ricavati dalla
rimozione degli strati superficiali stessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati
depositati in cumnuli o localita distinte da quelle del restante terreno.

Su espressa richiesta della D.L., in relazione al traffico stradale e tipologia della pavimentazione,
'ultimo strato di 30 cm, prima della massicciata bitumata, potra essere impiegato misto cementato,
che verra compensato in fornitura con l'apposito prezzo d'elenco, mentre la lavorazione & gia
compresa nel prezzo di scavo.

Per lavori su strade comunali principali e soggette ad alto traffico, su strade Regionali o
Provinciali il riempimento, salvo diverse disposizioni, dovra essere eseguito completamente con misto
cementato.
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Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle
preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato
superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a
consentire un'agevole e sicura circolazione.

| prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri sono inglobati con quelli di scavo e remunerano anche le
sistemazioni superficiali degli scavi delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i
materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per
controllare costantemente le superfici dei rinterri, e le prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera
necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al ripristino della pavimentazione. Il materiale eccedente
dovra essere allontanato secondo disposizioni impartite dalla D.L.

La Stazione appaltante si riserva la facoltd di provvedere dirsttamente alle riprese ed alle
ricerche nel caso d'inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tal evenienza, verranno addebitate
mediante semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese.

L'osservanza delle prescrizioni impariite nel presente articolo in ordine alle modalita
d'esecuzione dei rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale
riguardo a quelli lungo strade trafficate, non solleva I'Appaltatore da alcuna responsabilita relativa alla
sicurezza della circolazione.

Art. 57 - Ripristini stradali e delle pavimentazioni.

| ripristini delle strade, e delle superfici asfaltate in genere, per qualsiasi tipo d'intervento siano
conseguenti e salvo diverse disposizioni della D.L. dovranno essere in via preventiva immediatamente
eseguiti con asfalto plastico a freddo per uno spessore di circa 4-5 cm.

La stazione appaltante, nel caso di strade ad intenso traffico o per motivi di sicurezza od imposti
dallEnte proprietario del sedime potra ordinare 'immediata asfaltatura del bynder a caldo.

In un secondo tempo sara eseguita I'asfaltatura previa scarifica con idoneo strato di bynder a
caldo, con spessore di cm 6-8 e comungue non inferiore all'esistente. Alla pavimentazione finale, ove
espressamente richiesta, con stesa del tappeto d’usura, si dovra di norma dar corso, con modalita e
tempi indicati dal D.L., una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo assestamento
dei rinterri.

Il materiale di risulta, compreso I'asfalto plastico a freddo derivante dalla scarifica, trattandosi di
rifiuto, dovra essere allontanato mediante il caricamento, su mezzi di trasporto idonei e sara quindi
avviato, direttamente in discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso. Tutti
gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore. In relazione a particolari esigenze
della circolazione o a specifiche richieste dei Proprietari o degli Enti Gestori delle strade, & tuttavia in
facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaliatore
possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi
diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie
sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovra essere
arrestato a quota tale da lasciare, tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano
viabile, uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie
strade o delle proprieta attraversate con consistenza e modalita di rinterro diversa da fratto a tratto
anche nel rispetto all’'originaria massicciata demolita.

La Direzione dei Lavori potra inolire prescrivere che il ripristino delle singole strade o delle
pavimentazioni private abbia luogo in due o pil riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in
modo che, all'atto della loro esecuzione, vengono ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente
formati per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile
assegnare alla strada e alla pavimentazione, al momento della definitiva riconsegna ai Proprietari, la
sagoma prevista. Dopo il ripristino dei manti bituminosi, si procedera alla ripresa della segnaletica
orizzontale stradale, qualora preesistente e se ordinata.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, ['‘Appaltatore & unico
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a
verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a
sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulii di cui agli
articoli n° 1667 e 1669 C.C.

Altre Prescrizioni tecniche asfaltature
Quale regola generale, i materiali, | prodotti ed i componenti in genere occorrenti per la
costruzione delle opere proverranno da quelle localita e quelle fabbriche che I'lmpresa riterra di sua
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convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

| materiali occorrenti per I'esecuzione dovranno essere delle migliori qualita, in ottimo stato di
conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave
o fornaci; dovranno soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei
materiali idraulici ed elettrici, dei materiali da costruzione ecc., delle norme di sicurezza
antinfortunistica, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle norme LTNI, delle
norme GEl, nonché tuite le particolari prescrizioni aggiuntive del presente disciplinare e dell'Elenco
descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro.

La Direzione Lavori avra facolta, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali in
opera, per |'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove potranno essere eseguite presso Istituto
autorizzato, presso la fabbrica di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del
presente Disciplinare, o in mancanza, della Direzione Lavori. Dette prove dovranno essere effettuate
da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando cid sia disposto da leggi, regolamenti e norme
vigenti, o0 manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

L'Appaltatore non avra diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti
eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Lavori denunzierd una
qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda
alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati imnmediatamente dal cantiere a cura
e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali, ['Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita
delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in
nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Se I'Appaliatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghera materiali di consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione pili accurata, cid non gli dara diritto ad un
aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se | materiali avessero le dimensioni, la qualita ed
magistero stabiliti dal contratto.

Se 'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera
materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, l'opera potra essere rifiutata e
I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare 'opera secondo le
prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuali.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso
dei lavori, I'impresa dovra approvvigionare al pill presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, il bitume: bynder e tappetino, campioni dei materiali per i quali
sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove
precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente
rispondano alle prescrizioni di Disciplinare.

I Bitumi debbono soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

La realizzazione degli interventi, in base alla tipologia di intervento, o di sedime stradale, fatte
salve disposizioni o ordini della Direzione Lavori dovra di norma avvenire come segue:

a) Scavo provvisoriamente chiuso con materiale inerte o asfalto a freddo:
Byndet:

La larghezza del rappezzo sara esteso di norma per una fascia di circa cm. 10 cm. su entrambi i lati
dello scavo in modo da sormontare lo scavo esequito, salvo ordini diversi dettati dalla D.L., e
comungue in modo da coprire gli eventuali cedimenti o fessurazioni causati dal cedimento al limite
degli scavi. Il rappezzo dovra avere una forma geometrica possibilmente rettangolare o quadrata e
questo dovra avvenire mediante il taglio o fresatura dell'asfalto esistente. Nel caso in cui gli scavi
siano vicini a cordonate di marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o a qualsiasi altra opera d'arte
stradale, il ripristino dovra estendersi sino ad aderire ai predetti manufatti utilizzando qualsiasi mezzo
meccanico o attrezzatura elettrica o a mano che si intendono tutti compresi nel prezzo.

La realizzazione del bynder dovra essere pertanto preceduta dalla fresatura o taglio del manto
stradale esistente o in conglomerato bituminoso esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno
spessore minimo costipato non inferiore a cm 8, e comunque non inferiore all’'esistente. Tutto il
materiale di risulta proveniente dalla preparazione del cassonetto eccedente o che per la sua
natura/tipologia e su indicazioni della D.lL. non sia stato possibile reimpiegare dovra essere
allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi
allo smaltimento saranno a carico dell' Appaltatore. Prima della stesura del conglomerato bituminoso il
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cassonetto dovra essere costipato con apposita piastra o rullo e a seguire i bordi del rappezzo efo
sottofondi in conglomerato bituminoso dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di
addossarvi il bynder, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilitd ed adesione delle parti.
Eventuali chiusini in ghisa per presa o saracinesca del tipo rialzabile a vite, presenti all'interno dell'area
oggetto dell'intervento, dovranno essere posti in quota con il manto stradale ed eventualmente centrati
rispetto all'organo di manovra interno e si intendono compensati con il lavoro. Altri chiusini del tipo non
rialzabile a vite o coperchi per acquedotto, fognatura , Enel, Telecom, ecc.. saranno compensati a parte
solo se ordinati dal Direttore dei lavori.

Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base all'entita della superficie,
dovra avvenire con macchina vibro finitrice o a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della
D.L. e da bitume puro in ragione del 4:5% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo
tandem da 6+8 tonn. nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli. Il rappezzo a lavori completati dovra essere in quota con I'asfalto esistente e non riportare
avvallamenti o dossi.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per
maq. di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non
sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della
vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell'Appaltatore.
Nel compenso previsto dall’elenco prezzi unitari, si intendono compensati anche i costi per la posa in
opera della segnaletica stradale, nel rispetto del codice stradale e/o richieste da parte degli Enti
gestori del sedime stradale; sono pertanto inclusi anche i costi per la posa di segnaletica di
deviazione, dell'impianto semaforico (qualora autorizzato) o della presenza di movieti.

b) Scavo o cedimento in precedenza chiuso con bynder o manto eseguito a caldo:
manto di usura per rappezzi:

La larghezza del rappezzo di norma dovra essere esteso per una fascia di circa cm. 50 su tutti i lati
del precedente bynder o cedimento stradale in modo da sormontare il ripristino eseguito per
permettere la copertura di eventuali cedimenti, avvallamenti, o fessurazioni causati dal cedimento al
limite dei precedenti rappezzi. Il rappezzo dovra avere una forma geometrica possibilmente
rettangolare o quadrata e questo dovra avvenire mediante la fresatura dell'intera supetficie da trattare.
Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordonate di marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o a
qualsiasi altra opera d'arte stradale, il ripristino dovra estendersi sino ad aderire ai predetti manufatti.
In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi il ripristino dell'asfalto dovra comprendere tutta
la larghezza del marciapiede. Le dimensioni dei rappezzi dovranno comunque tfispettare tutte le
indicazioni e le prescrizioni impartite con I'ordine di lavoro o durante la fase di sopralluogo preventivo
dove il Direttore dei Lavori, o chi per esso, fornira dettagliate istruzioni.

La realizzazione del manto di usura dovra essere pertanto preceduta dalla completa fresatura
dell'asfalto esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno spessore minimo di cm 3, compreso
Pimpiego di demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto
adiacenti a chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc.. , la cigliatura delle quote parti ricadenti a
tidosso di banchine stradali non pavimentate, la pulizia dell'intera superficie fresata compreso quella
limitrofa al rappezzo e sporcata durante le operazione di fresatura. Tutto il materiale di risulta
proveniente dalla fresatura e preparazione della superficie da riptistinare o che per la sua
natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile reimpiegare dovra essere
allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi
al carico del materiale di risulta proveniente dalla preparazione del sottofondo del rappezzo, il suo
trasporto e smaltimento presso discariche sono carico dell’Appaltatore e si intendono comprese nel
prezzo. Prima della stesura del conglomerato bituminoso l'intera supetficie dovra essere spalmata a
spruzzo sull’intera superficie da asfaltare con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 2
per mq., allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca per
acquedotto utilizzati per l'ispezione e manovra dell’asta di manovra o della saracinesca sottosuolo, del
tipo rialzabile, ricadenti all'interno del rappezzo da ripristinare.

Altri chiusini esistenti, in gestione ad ATS, (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) o di altri enti (ENEL,
GAS, TELECOM; CADITOIE STRADALI, ecc.) verranno riconosciuti e compensati a parte solo se
ordinati espressamente dalla Stazione Appaltante.
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Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base allentita della supetficie,
dovra avvenire con macchina vibro finitrice 0 a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della
D.L. e comunque di tipologia omogenea all'asfalto esistente costituito da bitume puro in ragione del
5+6% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem da 6+8 tonn. nonché la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. |l rappezzo a lavori completati
dovra essere in quota con l'asfalto esistente e non riportare avvallamenti o dossi.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per
mq. di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non
sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispeito della
vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell'Appaltatore.
Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori
mobili, moviere, ecc) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e
compensati dal PSC.

NB: | rappezzi stradali separati da una cordonata (es. allacciamento o riparazione eseguita tra
marciapiede e strada), o simile sono da considerarsi come rappezzo unico.

c) Esecuzione di manto di usura su quota parte o intere carreggiate stradali su fondo
predisposto.

tappeto o manto di usura;:

I'intervento & previsto a seguito dell'esecuzione di scavi longitudinali della carreggiata stradale.

La larghezza del rappezzo potra essere esteso per una fascia minima da mt. 1,50 fino a tutta la
carreggiata stradale mediante I'uso di macchina vibro finitrice.

A richiesta della D.L. il sedime stradale potra essere completamente fresato o in parte. Il compenso
della fresatura avverra sulla base dell'elenco prezzi offerto, salvo le sole parti di raccordo che si
intendono compensate con il prezzo offerto a mq. per il manto di usura. L’eventuale ricarica dei manti
stradali per livellare la superficie stradale o per la riparazione di buche ed avvallamenti, solo se
richiesti o autorizzati dalla Direzione Lavori, potranno avvenire sulla base dell’elenco prezzi offerto.

| compensi avverranno a corpo per interventi fino a 200 mq. e se il rappezzo & > di 200 mgq. il
compenso avverra a misura mediante applicazione dei prezzi previsti dal EPU.

La realizzazione del manto di usura per superfici > 200 ma. dovra essere pertanto preceduta, se
richiesto dalla D.L., dalla completa o parziale fresatura dell'asfalto esistente e dalla pulizia dell'intera
supetficie. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla fresatura e preparazione della superficie da
ripristinare o che per la sua naturaftipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile
reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell'Appaltatore e si intendono
compresi nel prezzo offerto per la fresatura e l'asfaltatura. Prima della stesura del conglomerato
bituminoso lintera superficie dovra essere dovra essere spalmata con emulsione bituminosa al
55% in ragione di kg. 2 per mq, allo scopo di assicurare la perfetta adesione delle parti.

Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che dovra avvenire con macchina vibro
finitrice, costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L. e comunque di tipologia omogenea
all'astalto esistente costituito da bitume puro in ragione del 5+6% del peso degli inerti, compresa la
cilindratura con rullo tandem da 6+8 tonn. nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie
non accessibile ai rulli. E compresa la lavorazione anche a mano per il raccordo dell’asfalto ai chiusini,
caditoie, pavimentazioni esistenti per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per
mg. di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua naturaftipologia e su indicazioni della D.L. non
sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della
vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento, compreso pratiche amministrative
(formulari, MUD, ecc,) saranno a carico dell’Appaltatore.

Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori
mobili, moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e
compensati dal PSC.

Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di
acquedotto per lispezione e manovra dellasta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo
tialzabile, ricadenti all'interno del rappezzo da ripristinare. Altri chiusini esistenti, sia in gestione ad
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ATS che ad altri enti (ENEL, GAS, TELECOM; Caditoie stradali, ecc. ) verranno compensati a parte
solo se ordinati da ATS.

d) Esecuzione di bynder o manto di usura su carreggiate stradali provinciali o regionali
esegquite secondo prescrizioni Veneto Strade Spa.

| ripristini nelle carreggiate stradali di competenza Provinciale o Statale dovranno essere eseguite
secondo le indicazioni dell'Ente gestore e comprendono le seguenti lavorazioni:

- Fresatura dell'intero rappezzo stradale da eseguirsi secondo le dimensioni ordinate dalla D.L.,
per uno spessore non inferiore a 3 cm., compreso l'impiego di demolitori elettrici o
oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini stradali,
cordonate, recinzioni, ecc..;

- Eventuale cigliatura per i confini del rappezzo ricadente a ridosso di banchine stradali non
pavimentate;

- Fresatura della sola superficie del precedente bynder per l'intera sua dimensione, maggiorato
di 15 cm. per ogni lato in asfalto, per uno spessore di ulteriori 4 cm. oltre i tre precedenti per
complessivi 7 cm., compreso 'impiego di demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per
la rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc..

- la pulizia dell'intera superficie fresata compreso quella esterna al rappezzo da eseguirsi e
sporcata durante le operazione di fresatura, il carico, trasporto e smaltimento di tutto il
materiale di risulta dalla fresatura presso discariche autorizzate a norma di legge.

- Se ordinato la fornitura e stesa di rete in fibra di vetro, per rinforzo di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso a maglia quadra mm. 12,5 x 12,5, costituita da filamenti in fibra di
vetro con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m, nellintera
superficie del rappezzo fresato a quota inferiore;

- Fornitura di bitume del tipo “modificato hard” o, se richiesto, ad “alto modulo” approvato da
Veneto Strade SPA da stendere sopra la rete in fibra di vetro per uno spessore di cm 4 che
permetta a compattazione completata di raggiungere il livellamento con la quota del fondo
predisposto per la stesa del manto di usura (- 3 cm. da quota pavimentazione finita)

- Fornitura e posa di bitume del tipo “modificato hard” approvato da Veneto Strade SPA o, se
richiesto, “ad Alto Modulo” da stendere con vibrofinitrice nell'intero rappezzo stradale di cm. 3
di spessore rullato e compattato.

- Nel prezzo si intende compreso, se richiesto dalla direzione lavori, il trattamento supetficiale
con spruzzatura di emulsione bituminosa e sabbia bitumata su tutta la superficie del rappezzo,
compreso l'attacco all'esistente.

A lavori ultimati i raccordi con il piano viabile esistente ed eventuali chiusini dovranno essere effettuati
a regola d’arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza
di avvallamenti o dossi che, eventualmente ed in ogni caso dovranno essere eliminati a cura
dellimpresa esecutrice su ordine della direzione lavori, con riprese o fresature fino al perfetto
assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale.

Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di
acquedotto per lispezione e manovra dellasta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo
rialzabile, ricadenti all'interno del rappezzo da ripristinare. Altri chiusini ‘esistenti, sia in gestione ad
ATS che ad altri enti (ENEL, GAS, TELECOM; Caditoie stradali, ecc. ) verranno compensati a parte
solo se ordinati da ATS.

Il prezzo comprende I'allestimento del cantiere con l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere, con cavalletti, coni, fanali ed eventuali semafori (laddove richiesti e autorizzati), nonché
deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e
verticale necessaria, il tutto come stabilito o prescritto dalllEnte proprietario/gestore della strada
compresa la presenza di moviere in tutte le situazioni in cui la regolazione del traffico sia legata
allidentificazione del cantiere o prevista; trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari
occotrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti, ai lubrificanti e quant'aliro necessario per il
funzionamento dei mezzi d'opera; fornitura di tutti i materiali di consumo e di quelli necessari per
I'esecuzione dei lavori.

Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori
mobili, moviere, ecc) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e
compensati dal PSC.

e) Rialzo chiusini
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Rialzo o ribasso dei chiusini esistenti, indicati dalla DL, ricadenti sia allinterno che all'esterno delle
aree in cui dovra essere eseguito il manto di usura, compresi tutti | costi complessivi per la messa in
sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili, moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal
decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal PSC, il taglio dell'asfalto creando
un forma geometrica quadrata, la demolizione, la scarifica del materiale di confinamento, demolizione
della giunzione esistente, messa in quota secondo le nuove livellette stradali con malta cementizia
del tipo premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, di colore nero o grigio su richiesta della
DL applicabile in spessori da 3 ad oltre 16 cm con un consumo di 20 kg/ mq per cm di spessore e
resistenza a compressione a 28 gg. pari a 30 N/mm? che permetta la riapertura al traffico intenso dopo
3 ore dalla stesura. compreso il riconfinamento con la stessa malta o con bynder, compreso ogni altro
onere per dare perfettamente a livello il chiusino con il sedime stradale.

La messa in quota del chiusino, prima del fissaggio con apposita malte, dovra avvenire mediante
impiego di specifica attrezzatura senza impiego di spessori quali pietre, laterizi, acciaio, ecc..

Qualora il chiusino non sia riutilizzabile, la D.L. potra richiedere Ia sostituzione dello stesso con uno
fornito dalla Stazione Appaltante, senza ulteriori compensi; In caso di sostituzione del chiusino, il
prezzo comprende il prelievo dei nuovi chiusini presso i ns. magazzini e la restituzione di quelli
sostituiti.

Si autorizza la posa di anelli raggiungi quota in calcestruzzo se adagiati su uno spessore di malta non
inferiore a cm. 1,5. Il prezzo si intende comprensivo di tutto il materiale e di ogni altro onere per dare
perfettamente a livello il chiusino con il sedime stradale.

Il prezzo & comprensivo del rialzo del chiusino fino a cm. 5 misurati dalla base di posa della malta
cementizia alla parte inferiore del telaio del chiusino in ghisa da rialzare/sostituire. Per rialzi superiori
ai 5 cm., & prevista una maggiorazione a corpo per ogni 5 cm. di rialzo o suo difetto.

f) Segnaletica orizzontale

Esecuzione della segnaletica orizzontale rimossa o non visibile a seguito della realizzazione dei
rappezzi stradali e/o asfaltature.

Salvo prescrizioni particolari e/o ordini impartiti dalla Direzione Lavori la segnaletica dovra avvenire
decorsi almeno 5 gg. dalla stesa del manto stradale, previa pulizia della supetficie stradale da
impurita, sabbia e altro che possa compromettere I'adesione della vernice.

E prevista la fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica di cantiere atta a salvaguardare il
personale addetto ai lavori, come previsto dal codice stradale.

Art. 58 - Continuita dei corsi d'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua intersecati o
interferenti coi lavori. A tale fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere
convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in
tal modo l'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese, provvedere con
tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e
ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle
acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la Stazione appaltante da ogni
spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.

Per le opere d'irrigazione I'appaltatore dovra concordare con il Consorzio competente gli
eventuali lavori di deviazione della rete, tutti gli oneri derivati sono compensati con i prezzi d'elenco
delle singole lavorazioni.

Art. 59 - Inerti.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati all'esecuzione d'opere in
conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni d’accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla
Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei
conglomerati, e ['Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:
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1) Sabbia naturale: la sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura
silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da matetie organiche od altre
materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata e, a richiesta della Direzione dei
Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi
d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente,
salvo le migliori prescrizioni di legge in materia d'opere in conglomerato cementizio semplice ed
armato, dovra passare attraverso ad un setaccio con maglie del lato di millimetri:

- cinque, per i calcestruzzi;

- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;

uno per malte da intonachi.

2) Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino: la ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni
ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee. Prima dellimpiego, questi materiali
dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni, si stabilisce:

- 2/1 che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con
maglie da 2,5 cm;

- 2/2 che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 e 1 cm;

- 2/3 che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 e 4 cm.

3) Inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie,
il pii possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla
compressione, con esclusione di quelle marmoree, gessose, micacee, feldspatiche e simili. Qualora la
roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e
formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potra
prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelivitd su campioni che siano
significativi ai fini della coltivazione della cava. In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno
essere esenti da impuritd o materie polverulenti e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e
dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punto 1) e 2).

Art. 60 - Leganti idraulici.

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tuttavia le norme stabilite dalla legge 26.05.1965,
n° 595: caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

Essi dovranno essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia,
rispetto alla data del loro impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i
Laboratori stabiliti dalla Direzione dei Lavori, e cid indipendentemente dalle indicazioni riportate sui
contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. Le disposizioni che dovessero essere
impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito delle prove - sia quanto alle modalita d'uso del
materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie
per I'Appaltatore, che dovra tempestivamente eseguirle.

|'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i ritardi e le
sospensioni che potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle sopraccitate norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

1) Cementi: i requisiti d’accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi
alle norme di cui al D.M. 3.06.1968. D'ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o
successivamente dall'Appaltatore asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto
dellimpiego, come di seguito previsto, dovra essere presa adeguata annotazione sul giornale dei
lavoti relativo alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

1/1 - Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in
locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati
isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte
con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.

| cementi che non vengono consetvati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino
manomessi, o che comunque all'atto dellimpiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno
essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la
Stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al
Fornitore ai sensi dell'art. 5 della Legge 26.05.1965, n° 595.

1/2 - Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto s'impiegheranno
appositi automezzi. Ferma la necessita dei documenti d’accompagnamento prescritti dall'art. 3 della
legge 26.05.1965, n° 595, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura
chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente
a quanto presctitto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.
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L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato
d'idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di
bilancia per la pesatura all'atto dell'impiego.

2) Agglomerati cementizi; per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti

d’'accettazione e le modalita di prova di cui al D.M. 14.01.1966; per la loro conservazione in cantiere e
l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente

paragrafo 1).

3) Calei idrauliche: le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in
sacchi; i loro requisiti d’accettazione e le relative modalita in prova saranno conformi alle norme di cui
al D.M. 14.01.1966, mentre per la loro conservazione e accettazione all'atto dellimpiego valgono le
norme stabilite per i cementi al precedente paragrafo 1).

Art. 61 - Mattoni pieni con marcatura CE.

Per i mattoni debbono essere rispettati i requisiti d’accettazione, applicati i metodi di prova e
verificati i valori limite di cui al R.D. 16.11.1939, n°. 2233; Norme per l'accettazione dei materiali

laterizi.

Le loro dimensioni, se non espressamente presctritte nel progetto, saranno fissate dalla Direzione
dei Lavori in base alle norme d'unificazione, e solo eccezionalmente, per motivate circostanze,
potranno ammettersi al riguardo delle variazioni, mai comunque superiori, in valore assoluto, al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

- presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 kg/cmgq, riducentesi

a non meno del 75% dopo imbibizione d'acqua; assorbire, nella prova d’imbibimento, una
percentuale d'acqua non superiore al 12% (dodici per cento);

- presentare efflorescenza nulla nell'apposita prova, eseguita secondo le norme d'unificazione.

Art. 62 - Materiali ferrosi con marcatura CE.

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualitd, esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,

trafilatura, fucinatura e simili.

Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, madificato dal
D.M. 15 luglio 1925, essi dovranno, integrativamente, essere conformi, per quanto attiene a condizioni
tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e presctizioni in genere, alla normativa
unificata vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori. Sempre integrativamente, le prove di qualsiasi
tipo saranno eseguite in conformita a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro

qualita, i requisiti caso a caso precisati.

1) Ferro

Il ferro comunque sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a
caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature,
screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.

2) Acciai per opere in conglomerato cementizio

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca
d'esecuzione dei lavori, e, in particolare, fatte salve modifiche od integrazioni, a quella di cui al punto
1) del successivo art. 58, Strutture con funzioni statiche, Norme generali di carattere amministrativo.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dell'impiego, da
consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

3) Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, escluse assolutamente le ghise fosforose.

Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a grana
fina perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene,
bolle, sbavature asperita ed altri difetti, specie se suscettibili di diminuire la resistenza; dovra inoltre
potersi faciimente lavorare con lima e scalpello. Verranno senz'altro rifiutati i materiali che
presentassero difetti di fusione, siano o no mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

3/1 - Resistenza all'urto

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm di lato, fusa in
sabbia molto secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a coltello, distanti fra loro 16
cm, e fissata allincudine di ghisa regolamentare, deve sopportare senza rompersi l'urto di

Pag 47 a 91




LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO

ALTO TREVIGIANG SERVIZ! AREA CENTRO ANNI 2019/2021
Via Schiavonesca Priula, 86 ACCORDO QUADRO
31044 MONTEBELLUNA (TV)
tel.0423-2928 ~ fax 0423 292929 CAPITOLATO SPECIALE

una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm sulla meta dellintervallo compreso tra i
due appoggi.
Lincudine dovra avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed essere
appoggiata su un letto di sabbia di 40 cm di spessore.

3/2 - Resistenza alla flessione
Una sbarra d'assaggio delle dimensioni e posa su due appoggi, come fissati al precedente
paragrafo, dovra sopportare nel mezzo un carico di 6000 kg.

3/3 - Resistenza alla trazione
Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro, assoggetiata ad una
trazione crescente per gradi, non dovra rompersi che ad uno sforzo superiore ai 12 kg per
mmg di sezione trasversale.
Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo per mezzo di
fresatrice, tornio e lima. Le teste delle sbarre in prova saranno sagomate secondo le forme e
le dimensioni che saranno prescritte.

4) - Ghisa sferoidale

La ghisa sferoidale di tutti i tubi, i raccordi, i pezzi speciali, le apparecchiature sara del tipo
conforme alla norma UNI.

Art. 63 - Tubazioni per acquedotti con marcatura CE.

1 - Tubazioni in accialo:

i tubi d'acciaio saranno ottenuti per laminazione. L'acciaio dolce di cui saranno costituiti dovra
essere del tipo Fe 35 UNI- 6363 fino al diametro esterno 114,3 mm e Fe 52 - UN| 6363 per
diametri superiori, per tutte le condizioni tecniche di fornitura, prove e dimensioni si fa
riferimento alle norme UN! 6363-68.

2 - Tubazioni in acciaio inox:
i tubi d’acciaio inox (comprese curve e flangie) saranno ottenuti da lamiere in acciaio inox
secondo le norme AlSI 304/316 con spessori fissati dalla D.L. mediante saldatura qualificata da
Enti di Collaudo Nazionali ed Internazionali: ISPEL, RINA, Bureau Veritas, Lloyd's Register,
APAVE, TUV.

3 - Tubazioni in ghisa sferoidale:

| tubi da impiegare dovranno essere della classe C40 conformi alla norma UNI EN545, di
lunghezza utile preferibilmente pari a 6 metri (in conformita alla norma UNI EN545, & ammessa
una percentuale di tubi pit corti fino al 10%, per consentire i normali prelievi per le prove
meccaniche in fase di produzione), con giunto elastico automatico conforme alla norma
UNI9163 che permetta deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
comprometterne la tenuta. La guarnizione deve essere in mescola EPDM, conforme alla norma
UNI EN681-1, e conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.
Il sistema di giunzione deve essere qualificato mediante cettificazione delle prove di
omologazione richieste dalla norma UNI EN545.
Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma UNI EN545. ||
cemento deve essere classificato ai sensi della norma UNI EN197-1. L'acqua impiegata per
I'impasto deve essere potabile. La malta deve essere conforme al Decreto Ministeriale N. 174
del 06.04.2004.
Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con
successiva vernice epossidica di finitura, conforme alla norma UNI EN545 (all. D). La vernice
epossidica deve essere conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.
| tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualita conforme alla norma
[S09001:2000, certificato da ente accreditato.

| tubi devono essere identificati con sigla “C40".

Sopra ciascun tubo dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile:
1) la ragione sociale del fabbricante;
2) il diametro nominale;
3) il tipo di materiale (G S);
4)
5)

il tipo di giunto;
la classe del tubo.
Le raccordetie per le giunzioni delle tubazioni in ghisa e i pezzi speciali dovranno essere
in ghisa sferoidale comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia
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indicati nel presente capitolato e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai
tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata
dall'Amministrazione appaltante.

In ogni caso le tubazioni, compresi i rivestimenti e qualsiasi altro accessorio inerente,
dovranno essere conformi alle vigenti normativa e specificatamente alla norma UNI EN 545,

4 - Tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali

Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato PE100 sigma 80 blu di tipo Trenchless
System, cioé con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo” o con
scavo ma senza necessita del letto in sabbia. | tubi devono essere atossici e idonei
alladduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma EN12201, rispondenti al
DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche
organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo EN 1622, e prodotti
con materia prima al 100% vergine conforme ai requisiti della norma EN12201.

Requisiti della materia prima:

PE 100 conforme di base ai requisiti UNI EN12201 parte 1 e con caratteristiche, qui sotto
riportate, la cui conformita deve essere documentata in sede di offerta, dai produttori di materia
prima e copie dei relativi report, devono essere allegati. In particolare la documentazione deve
riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e
idoneita all'uso:

MRS > 10 MPa (curve di regressione del polimero secondo ISO TR 9080),

OIT (Oxidation Induction Time) = 50 min a 200 °C,

RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar
(Diam 500),

Per la specifica resistenza alla propagazione lenta della fessura e ai carichi concentrati
correlati alla idoneita all'uso dei tubi con pose senza letto in sabbia, devono essere documentati
i valori:

SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125 (Notch Test
secondo EN ISO 13479)

Resistenza specifica alla pressione interna > 8760 h, ¢ = 4 MPa, 80°C, in bagno di
soluzione di tensioattivo (Arkopal) al 2% in presenza di carico concentrato sul tubo.

Requisiti dei tubi;

I tubi devono essere conformi a EN12201 parte 2. Le estremita sono lisce, i tubi sono
forniti in barre o rotoli in rapporto al diametro.

| tubi sono prodotti con PE100 ad elevate prestazioni documentate dal produttore (vedi
paragrafo precedente), in particolare per la “resistenza alla propagazione lenta della frattura” e
la “resistenza ai carichi concentrati®, tali da rendere i tubi durevoli per lintera vita utile della
condotta e idonei a pose senza scavo (trenchless) o con scavo senza letto in sabbia.

I colore deve essere blu. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce
ed esenti da imperfezioni e difettosita.

Diametri:
Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre,
per diametri maggiori, adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di

contratto.
Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le
seguenti:
diametro 3/4" del diametro esterno di mm. 25
diametro 1" del diametro esterno di mm. 32

diametro 1"1/4  del diametro esterno di mm. 40
diametro 1"1/2  del diametro esterno di mm. 50

diametro 2" del diametro esterno di mm. 63
diametro 2"1/2  del diametro esterno di mm. 75
diametro 3" del diametro esterno di mm. 90
diametro 4" del diametro esterno dimm. 110-125
Marcatura:
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Tutti i tubi devono essere permanentemente marchiati in maniera leggibile lungo 1a loro
lunghezza in modo tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di
rotture premature e che l'usuale stoccaggio, 'esposizione alle intempetie, la movimentazione,
I'installazione e I'uso non danneggino la leggibilita dei marchi.

Il colore delle informazioni stampate deve differire dal colore base del tubo.

La marcatura delle tubazioni deve essere leggibile senza ingrandimenti.

Marcatura minima richiesia:
La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e
fiportare quindi indelebilmente almeno:
numero della norma UNI EN12201
nome del fabbricante
Diam. X sp,
SDR e PN,
identificazione materiale,
data di produzione,
n.ro trafila,
n.ro lotto,
marchi di qualita.

L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e
d’ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla D.L.. comportera il totale rigetto della fornitura da
parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno
essere in ghisa sferoidale o in oftone secondo quanto indicato nel presente capitolato,
comungue quelli in uso dallEnte Gestore e/o prescritti dalla D.L., e in ogni caso adaiti per
pressioni nominali pari o supetriori ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzato
dall'Amministrazione appaltante.

5 - Tubazioniin P.V.C. e relativi pezzi speciali

Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere in barre di lunghezza di 6 m., secondo horme
UNI EN 1452 tipo 312, (atossico), per condotte a pressione, serie PN 16 per diametri esterni
fino a 90 mm. e serie PN 20 per diametri esterni olire 90 mm , compresi giunto rapido a
bicchiere e relativa guarnizione di tenuta lunga in gomma a controllo esterno, oppure tramite un
sistema di giunzione integrato del tipo bicchiere ad anello operante in soprapressione e
depressione, garantito da una guarnizione preinserita a caldo durante la fase di formazione del
bicchiere e composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla horma
UNI EN 681-1 accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene
fibrotinforzato.Tutte le guarnizione dovranno essere state precedentemente testate in
laboratorio a 40 bar e poter permettere una deviazione angolare pari a 3°.

Tutti i tubi dovranno portare impresso il marchio rilasciato da I.I.P. con la scritta "IDONEO
AD USO ALIMENTARE DM. 21.03.1973" e D.M.. N. 174 del 06/04/2004.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in P.V.C. e i pezzi speciali dovranno essere
in ghisa sferoidale, comunque quelli in uso dal’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia
indicati nel presente capitolato e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai
tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dal'Amministrazione
appaltante.

6 - Tubazioni d'acciaio rivestito di polistilene e relativi pezzi speciali.
| tubi d'acciaio dovranno rispondere alle Norme UNI 6363/84 Fe 360 e Fe 410 aventi spessoti
minimi sotto indicati per ogni diametro, con giunto di testa a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura od a flangia (fissa o mobile), con rivestimento interno realizzato in resina epossidica
con spessore minimo del rivestimento finito pari a 250 micron e ciclo d’'applicazione come
descritto successivamente. Il rivestimento dovra essere idoneo a venire a contatto con liquidi
alimentari conforme alla Circ. Min. Sanitd n. 102 e successive modifiche ed integrazioni
(limpresa dovra fornire prima dell'inizio dei lavori un'attestazione rilasciata dal Ministero della
Sanitd o da un Laboratorio da questi autorizzato, nella quale si certifica che i prodotti che
saranno impiegati alluso a cui verranno sottoposti), con ottima resistenza all'acqua,
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buon'elasticita e resistenza all'abrasione, previa preparazione del sottofondo per eliminare
eventuali imperfezioni e rendere la parete idonea al rivestimento epossidico. Esternamente le
tubazioni saranno rivestite di polietilene B.D. estruso triplo strato rinforzato in conformita alla
norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R. 3, compresa fornitura e posa in opera di tutti i pezzi
speciali di qualsiasi tipo e materiale occorrenti, compresi tutti i maggiori oneri per la presenza
dei sopra e sottoservizi di cui all'art. di scavo n. 5.01.02, le chiusure e le deviazioni d'acqua nei
canali, compreso pure la formazione del giunto mediante la saldatura elettrica, sua pulizia ed il
ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature di giunzione mediante
applicazione di manicotti termoretraibili in polietilene. Nel prezzo & pure compreso l'accurato
controllo prima del varo del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso
secondo quanto detto in precedenza per i giunti.

E compreso pure un successivo controllo del rivestimento dopo il varo nello scavo.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato anche 'onere dei collaudi idraulici da eseguirsi su
tronchi da concordare di volta in volta con la D. L. alla pressione idrostatica aumentata,
secondo le modalita del Capitolato, nonché i lavaggi, la disinfezione delle condotte, la fornitura
dell'acqua necessatria per i collaudi, nonché la fornitura e posa in opera della rete segnalatrice
in p.v.c.. Nel prezzo & compreso anche l'onere per il controllo con speciale apparecchio
rilevatore dell'isolamento della condotta; & pure compresa la spesa per 'esecuzione d’eventuali
radiografie alle saldature a discrezione della D.L. ed ogni altro onere.

SPESSORI ACCIAIO TUBI:

DN 65 mm. sp. min. mm. 2,9;
DN 80 mm. sp. min. mm. 2,9;
DN 100 mm. sp. min. mm. 3,2;
DN 125 mm. sp. min. mm. 3,6;
DN 150 mm. sp. min. mm. 4,0;
DN 200 mm. sp. min. mm. 5,0;

7 - Tubo zincato rivestito in polietilene.
Tubo d’acciaio per allacciamenti e distribuzione acqua potabile, completamente zincato a caldo
{internamente ed esternamente), rivestito e protetto in polietilene vergine a tre strati rinforzato,
per estrusione; del tipo a vite e completo di manicotto, di spessore maggiorato secondo la
classe "M"; deve essere fornito con il certificato di collaudo e chimico rispettando le norme:
- EN 10255
- EN 10240A1
- UNI 5745/86
- UNI 9099/89
- UNI 8863/87

i tubi dovranno essere forniti in barre da m. 6.00 con estremita filettate
dovra riportare esternamente le seguenti marchiature indelebili
a) Marchio di qualita riconosciuto a livello europeo tipo DVGW o BVQI.
b) diametro esterno del tubo e spessore;

8 - Collaudi, prove, acceltazione del materiale:

per ogni fornitura di tubi e giunti devono eseguirsi nello stabilimento di produzione le
operazioni ordinarie di collaudo.
Dette operazioni consistono:
- nel controllo delle caratteristiche geometriche dei tubi e dei giunti (diametro, lunghezza,
spessore e formay;
- nell'esecuzione delle prove d'accettazione, quali: prova di resistenza di tenuta per le giunzioni,
prova di pressione idraulica interna, determinazione del peso specifico del materiale costituente
la tubazione, tolleranze sul diametro e sullo spessore, prova di durezza Brinell.
Esse dovranno essere svolte secondo le norme stabilite dalle tabelle UNI EN 545 citate alle
quali rimandiamo.
Tutte le tubazioni devono essere posate su un letto di 15 cm. e avvolte sempre con uno
spessore di 15 cm. di sabbia di frantoio ben costipata.
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Art. 64 - Apparecchiature idrauliche, organi di manovra, accessori e pezzi speciali per

1.

acquedotti con marcatura CE.

PRESCRIZIONI GENERALI:

Saranno di fabbricazione normale e di prima scelta, ogni apparecchio dovra essere idoneo per
essere montato e collegato alle tubazioni secondo gli schemi standard correnti, sulla superficie
esterna d’'ogni apparecchio dovra risultare a fusione, la marca della casa fornitrice, il diametro di
passaggio e la freccia per la direzione della corrente, tutte le patti in ghisa o in ferro che non
slano da verniciare, dopo il collaudo in officina, dovranno essere catramate internamente ed
esternamente, tutti gli apparecchi verranno provati in stabilimento alla pressione indicata per
ciascuno di essi e come appresso, la campionatura degli apparecchi dovra essere
accompagnata da descrizioni, fotografie, pesi, illustrazioni e referenze d'ogni apparecchio
proposto.

In ogni caso le apparecchiature e gli accessori idraulici, gli organi di manovra, | pezzi speciali,
etc. dovranno essere quelli richiesti in uso dalla Stazione Appaltante.

- PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
COLLARI IN GHISA SFEROIDALE CON STAFFE D’ACCIAIO INOX PER ALLACCIAMENTI!
D'UTENZA SU TUBI IN GHISA, ACCIAIO E FIBRO CEMENTO
Dovranno avere:
Sella in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI — 1SO 1083 con rivestimento in vernice epossidica
min. 250 microns, curvata e sagomata per una perfetta aderenza alle tubazioni e dotata
d'alloggiamento per la guarnizione di tenuta; un foro passante per il tirante della staffa dovra
essere ad asola aperta, la derivazione sara filettata femmina passo gas.
Staffa: Tutto il complesso comprese le rondelle e i dadi, dovra essere realizzato in acciaio inox
A2/AIS| 304; sul piatto dovra comparire it DN della tubazione pet la quale & previsto I'impiego
del collare, la parte interna deve essere rivestita in gomma.
Guarnizioni: sia quelle di tenuta tra tubazione e sella, sia quella del dispositivo di presa in
carico, dovranno essere realizzate in elastomero antinvecchiamento, conforme alla circolare del
Ministero della Sanitd n° 102 del 2.10.78 e successive modifiche e integrazioni, per uso a
contatto con acqua potabile.
| collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta l'installazione e la foratura
con condotte in carico. Pud essere autorizzato 'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo
se previsto nel preventivo e autorizzato dalla D.L.

COLLAR! IN GHISA SFEROIDALE PER ALLACCIAMENTI SU TUBI IN MATERIALE
PLASTICO.

Dovranno avere:

Corpo collare composto da due semigusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla
tubazione di materiale plastico, in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI 1SO 1083 rivestiti
internamente ed esternamente con vernice epossidica, spess. min. 250 microns; la guarnizione
di tenuta sara incollata all'interno dei due semigusci con contatto sul tubo su tutta la superficie
interna, con profilo a doppio o-ring nella zona d'uscita, il foro di derivazione sara filettato
femmina passo gas; pressione d'esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24 bar; il semiguscio
senza foro di derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire Punione tramite 4 bulloni
d’acciaio inox AISI 304.

| collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta l'installazione e la foratura
con condotte in carico. Pud essere autorizzato 'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo
se previsto nel preventivo e autorizzato dalla D.L.

SARACINESCHE DI DERIVAZIONE E VALVOLE DI RITEGNO

Saracinesche: dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1074-1:2000 e UNI EN 1074-
2:2000

Dovranno avere:

corpo e capello in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083 con corpo a passaggio totale;

tenuta primaria con cuneo in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083, rivestito in elastomero del
tipo atossico alimentare, secondo circolare n° 102 del 2.12.78 — Ministero della Sanita e
successive modifiche ed integrazioni. Il cuneo sara dotato nella sua parte inferiore, di un orifizio
di scarico per evitare il ristagno d'acqua;
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albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a
contatto con gli agenti esterni;

madrevite in bronzo alloggiata nel cuneo, per il collegamento con 'albero di manovra;

tenuta secondaria ad o-ring con guarnizione antipolvere sostituibili in esercizio;

verniciatura esterna ed interna di tutta la saracinesca con vernice epossidica atossica, spessore
minimo 200 micron;

flangie forate e dimensionate secondo UNI PN 16;

pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar

volantino di manovra per saracinesche d'acciaio stampato protetto da verniciatura epossi-
poliestere ad alta resistenza completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata
— minimo 14 mm. complete di cappellotto di manovra;

Tubo di protezione in PEAD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale
alla valvola da manovrare e che ne eviti I'entrata di fango e terra

cappellotto d'attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

VALVOLE DI RITEGNO AD UGELLO “Tipo Venturi’:

Dovranno avere:

corpo in ghisa sferoidale GS 400 — UNI-ISO 1083, Ovvero in ghisa grigia G22/25;
molla in acciaio inox AlSI 302;

asta in acciaio inox AlS| 304;

boccola di guida in bronzo 5.5.5;

otturatore e sede sul corpo in acciaio inox AlS| 304;

flangie forate e dimensionate secondo PN 16

verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola con vernice epossidica atossica, spessore
minimo 200 micron

pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar

RACCORDI PER TUBI IN MATERIALE PLASTICO: _

| raccordi dovranno permettere, garantendo le stesse caratteristiche tecniche, il collegamento di
tubazioni in materiale plastico in polietilene o in p.v.c;

Il corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovranno essere costruiti in ghisa GS 400-15 UNI
ISO 1083/91 con rivestimento epossidico;

la guarnizione dovra essere del tipo a labbro in gomma EPDM,;

Il raccordo dovra avere un sistema antisfilamento che assicuri un perfetto ancoraggio sulla
supetrficie esterna del tubo;

La bulloneria dovra essere in acciaio inox A2 (AISI) 304;

La guarnizione del tipo piana dovra essere in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo la normativa UNI.

VALVOLE (O SARACINESCHE) DI DERIVAZIONE A SQUADRA E IN LINEA, IN GHISA
SFEROIDALE CON ASTE DI MANOVRA.

Dovranno avere;

Corpo e copetrchio in ghisa sferoidale GS 400 UNI — ISO 1083 con corpo a passaggio totale:
Tenuta primaria con cuneo in ottone UNI 5035, rivestito in elastomero idoneo al contatto con
acqua potabile, secondo circolare n. 102 del 2.12.78 — Ministerc della Sanita e successive
modifiche ed integrazioni;

Tenuta secondaria ad o-ring sostituibili in esercizio

Cuffia superiore parapolvere per interramento;

Albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a
contatto con gli agenti esterni;

Coperchio munito di profilo a vite o altro sistema di bloccaggio per il tubo protetiore dell’asta di
manovra;

Verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola in vernice epossidica, spessore minimo 250
microns;

Pressione normale 16 bar

Pressione di collaudo 24 bar

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata
—minimo 14 mm. senza cappellotto di manovra;
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Tubo di protezione in PE/AD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale
alla valvola da manovrare;

cappellotto d'attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

Le gomme componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda
quelle di tenuta, e dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare n. 102 del Ministero
della sanita e successive modifiche ed integrazioni.

RACCORDI! CURVO AD INNESTO RAPIDO PER POLIETILENE:

Il raccordo dovra garantire I'unione della tubazione in polietilene mediante il semplice
inserimento, senza bisogno d'avvitamenti, ma con semplice pressione, essere curvo (gomito)
per garantire 'orientamento della tubazione in uscita e ammortizzare eventuali cedimenti
stradali.

Dovranno avere:

corpo in ghisa di qualita G20 UNI ISO 185 con rivestimento epossidico interno ed esterno
spessore minimo 250 microns;

tenuta idraulica realizzata mediante o-ring di gomma nitrile di grosso spessore

antisfilamento mediante ghiera di resina acetalica con profilo zigrinato

cuffia di protezione antipolvere a tubo innestato

gomme e rivestimenti protettivi di tipo atossico secondo la circolare n. 102 del Ministero della
Sanita e successive modifiche ed integrazioni

In alternativa potranno essere impiegati RACCORDI IN GHISA ZINCATA PER POLIETILENE
E FERRO (di seguito descritti) sempre a gomito, con obbligo di rivestire il raccordo con fascia
parafinosa.

ASTA DI MANOVRA, CHIUSINI IN GHISA RIALZABILI PER PRESA, PER SARACINESCA E
LORO ACCESSORI

L'asta di comando dovra essere composta da asta di manovra telescopica in acciaio zincato a
sezione quadrata, tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di connessione e di attacco
all'albero di manovra, cappellotto di manovra, ecc., predisposta per altezze minime dim. 1,00.

| chiusini e gli accessori richiesti dovranno essere del tipo pesante, con rivestimento bituminoso,
con sagoma regolare, privi di soffiature, predisposti per essere installati su sedi stradali e idonei
a sopportare carichi stradali, del tipo RIALZABILE A VITE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 - 7
a norma 1SO 1083, con possibilitd di adattamento alle sopraelevazioni del livello del piano
stradale, con chiusura idonea e con coperchio con guida cilindrica e sede d’appoggio conica
per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del traffico, basetta in acciaio zincato o
aliro materiale quale c.a. se accettato dalla D.L. per appoggio del chiusino di presa, compresa
la fornitura dei bulloni occorrenti ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni
necessarie per alloggiare e fissare il telaio di ghisa del chiusino ed il tubo protettore.

| coperchi dovranno avere l'asola cieca per impedire il passaggio d'impurita all'interno del
chiusino e consentire un buon aggancio che ne consenta un’agevolata apertura.

Dimensioni minime per chiusino per saracinesca con coperchio supetiore completo di scritta
incisa “acquedotto saracinesca™

Altezza mm. 200

Base @ esterno mm. 250

Foro superiore @ mm. 110

Dimensioni minime per chiusino per presa stradale con coperchio superiore completo di scritta
incisa “acquedotto rubinetto”

Altezza mm. 200

Base @ esterno mm. 194

Foro superiore @ mm. 75

VALVOLA DINTERCETTAZIONE A SFERA:

Dovranno avere:

Il corpo dovra essere in ottone protetto esternamente da anodizzazione;

Stera piena in ottone, cromata, a passaggio totale;

La costruzione deve essere particolarmente robusta, deve essere classificata almeno PN 40.
La stessa valvola dovra essere adattabile alla manovra con organo a leva, o farfalla, o sigillo, o
guadro.
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Le valvole devono soddisfare tutte le normative vigenti, nonché rispettare le UNI-ISO-EN vigenti
tra cui UNI ISO 228 e UNI 5705.

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON VALVOLA DI RITEGNO
INCORPORATA

Valvola del tipo ad otturatore sferico, a passaggio totale, tipo pesante, completa di organo a
farfalla per la manovra;

Adatta all'impiego su impianti di distribuzione acqua potabile e con funzione contemporanea di
valvola di intercettazione e di valvola di ritegno;

La manovra di chiusura dovra avvenire in senso orario con rotazione di 90°

Sul corpo, oltre agli arresti di fine corsa nelle posizioni “iutto aperto” e “tutto chiuso”, dovra
essere ricavato anche un forellino per I'eventuale sigillatura.

Il premistoppa dello stelo di manovra & del tipo registrabile senza interruzione all’esercizio della
valvola.

Gli attacchi dovranno essere filettati femmina, a passo gas cilindrico, secondo la normativa ISO
228/1

La pressione massima di esercizio non dovra essere inferiore a PN 30.

Pressione minima di apertura del ritegno non dovra superare le 0,02 bar.

La pressione minima di esercizio non dovra superare le 0,05 bar.

La valvola dovra garantire il rispetto della normativa dell’'organizzazione Mondiale della Sanita ,
fipresa dalla direttiva Europea 98/83/CE, che riguarda il rilascio di metalli ritenuti cancerogeni
per i prodotti a contatto con I'acqua potabile.

I materiali impiegati dovranno pertanto essere, conformi alla circolare Ministeriale 102/78 e al
Decreto Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, per I'impiego su acquedotti.

L'interasse della vaivola diam. %" filettata F/F dovra essere inferiore a mm. 90

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE, A CUORE BIANCO O SIMILARE, ZINCATA —
produzione "AFL” —

la raccorderia richiesta dovra essere realizzata in ghisa malleabile a cuore bianco, zincata a
caldo, idonea al convogliamento d’acqua potabile a temperature da —10° a + 90°; con pressione
d’esercizio 16 bar e pressione di collaudo 24 bar.

le caratteristiche costruttive e le marcature dei raccordi dovranno essere conformi alla norma
UNI-EN 10242

GIUNTI E FLANGIE ADATTABILI IN GHISA SFEROIDALE/ACCIAIO

dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale GS 400/500 secondo UNI-ISO 1083 e/o acciaio
BS 4360: 1986 grado 43 A e rivestiti completamente in Rislan (Nylon 11), spessore minimo 250
microns;

pressione d'esercizio 16 bar

pressione di collaudo 24 bar

i tiranti dovranno essere privi di difetti di costruzione, dovranno essere in acciaio inox A/2 AlSI
304, con vite a testa esagonale parzialmente filettata, secondo norme UNI 5737 DIN 831 e dadi
esagonali secondo norme UNI 5588 DIN 934; in alternativa tiranti e dadi in acciaio secondo
norme UNI 5732 rivestiti completamente in Rislan (Nylon 11);

la filettatura & metrica ISO passo grosso;

le guarnizioni in elastomero, dovranno essere conformi alla Gircolare del Ministero della Sanita
n° 102 del 2.12.78 e successive modifiche ed integrazioni, per uso a contatto con acqua
potabile;

devono garantire I'adattabilita e la tenuta su tubazioni di differente natura e diametro senza che
si renda necessaria la sostituzione della guarnizione o altro accessorio;

le flangie universali dovranno essere forate secondo UN! PN 10 — 16, D.I. 1882 0 ASA

COLLARI/GIUNTI DI RIPARAZIONE E/O GIUNZIONE IN ACCIAIO INOX

collare di riparazione rapida:

I collari di riparazione rapida richiesti dovranno garantire la sigillatura permanente di fori o
piccole perdite su condotte idropotabili in pressione convoglianti acqua;
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essi dovranno essere adatti a tubi di qualsiasi natura e composti da una fascia in un unico
pezzo d’acciaio inox AlSI 304,

la morsetteria dovra essere in ghisa sferoidale verniciata con unico bullone ad innesto rapido;
dovranno avere protezione interna di gomma NBR a profilo quadrettato;

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta del diametro esterno del tubo su cui poter
utilizzare detta fascia.

collare di riparazione e giunzione normale

i collari/giunti richiesti dovranno consentire la riparazione di tubazioni danneggiate e il
collegamento di tubi di materiali e diametri uguali, disassati o non allineati, distanti anche alcuni
millimetri;

costituito da uno o due pezzi;

la parte metallica composta da fascia e morsettiera dovra essere costruita in acciaio inox AlSI
304

la morsettiera dovra essere, in acciaio AlSI 304 o ghisa a piu bulloni

bulloni in acciaio inox AlSI 304

la guarnizione di tenuta costruita in gomma sintetica NBR a profilo quadrattato

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta dei diametri esterni dei tubi su cui poter
utilizzare detta fascia.

collare di riparazione e giunzione di tipo flessibile

i collari richiesti dovranno oltre alle normali riparazioni di tubazioni danneggiate, permettere il
collegamento di tubi di materiale diversi, disassati, non allineati e di dimensioni differenti,
staccati tra loro distanti anche alcuni centimetri;

la guarnizione di tenuta dovra essere in gomma sintetica EPDM in un unico pezzo da avvolgere
attorno alla tubazione con profilo a labbro (tipo Hidroflex) che garantisca la tenuta per
espansione dovuta alla pressione interna del tubo

dovra garantire la tenuta anche su superfici non perfettamente lisce;

la fascia e la piastra interna dovra essere costruita in acciaio inox AlS| 304

la morsettiera, le viti e | dadi dovranno essere in acciaio AlS| 304

RACCORDI IN GHISA ZINCATA PER POLIETILENE E FERRO

i raccordi dovranno essere del tipo flessibile costruiti in ghisa malleabile a cuore bianco, con
zincatura a caldo che consentano il montaggio rapido di tubi in acciaio, con tenuta mediante
guarnizioni in gomma NBR sul diametro esterno, e dotati di ghiera antisfilamento che
consentano il collegamento di condotte in polietilene;

le ghiere in acciaio, le ghiere antisfilamento per polietilene e le guarnizioni potranno adattarsi ai
raccordi richiesti e consentire quindi lo scambio reciproco con possibilita di unire:

acciaio — acciaio;

polietilene — polietilene;

acciaio — polietilene;

pressione d’esercizio 16 bar;

pressione di collaudo 24 bar;

i bigiunti dovranno consentire il passaggio totale della condotta da raccordare senza ostacoli o
fermi di mezzeria, che consentano un'agevole installazione anche su condizioni disagiate.

RACCORDI! IN OTTONE DEL TIPO "Unirapid”

| raccordi dovranno essere costruiti in ottone stampato di grosso spessore e costruiti con le
stesse caratteristiche tecniche funzionali del tipo “Unirapid”;

la tenuta del tipo meccanica dovra essere assicurata da un anello di metallo spaccato, avente
tre denti di presa sul tubo e lavorante su sedi coniche

la tenuta idraulica dovra essere garantita da due anelli di gomma atossica e resistente agli
idrocarburi, uno torico e uno a labbro

il collegamento dovra avvenire senza svitare o riavvitare il raccordo, ma solo introducendo il
tubo precedentemente svasato nel raccordo

il raccordo dovra essere quindi fornito avvitato alla pressione e misura corretta evitando
qualsiasi errore nel montaggio

la condotta innestata potra avere la possibilita di smontaggio mediante svitamento della ghiera
pressione d'esercizio 16 bar

pressione di collaudo 24 bar
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FLANGIE FORATE A SALDARE, FILETTATE E CIECHE

Dovranno essere:

flangie d'acciaio tornite internamente ed esternamente, piane, per saldatura di testa;
foratura PN 10 UN]| 2277

foratura PN 16 UNI 2278

Foro filettato UNI 2254

Foro cieco UNI 6093

RACCORDI PER TUBI IN PE E PVC DI GROSSI DIAMETRI

| raccordi richiesti dovranno essere con caratteristiche tecniche per permettere il collegamento
di tubi di materiale plastico in polietilene, PVC;

Il corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovra essere costruito in ghisa GS 400-15 UNI ISO
1083 con rivestimento epossidico;

La guarnizione del tipo a labbro in gomma EPDM;

L'antisfilamento dovra essere garantito da un anello antisfilamento costituito da una ghiera in
ottone OT 58 con profilo zigrinato che assicuri un perfetto ancoraggio sulla supetficie esterna
del tubo;

Bulloneria in acciaio inox A2 (AlSI) 304;

La guarnizione del tipo piana in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Le gomme e i rivestimenti utilizzati dovranno essere di tipo atossico e rispettare quanto stabilito
dalla Gircolare n. 102 del Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo normativa UNI

GUARNIZIONE IN GOMMA PER SARACINESCHE

Le guarnizioni dovranno essere:

-in gomma telata attossica dello spessore di mm. 3 del diametro richiesto a seconda del
diametro d’'impiego;

- la larghezza dovra essere rapportata al diametro e comunque adattabile alle flangie UNI.

- PRESCRIZIONI PER GLI IDRANTI:

gli idranti soprassuolo da incendio saranno a scarico automatico, e saranno provati a 16 atm,
dovranno avere il cappello di protezione, il coperchio di manovra, la colonna inferiore
sottosuolo, la scatola e lo zoccolo in ghisa sferoidale, I'otturatore sara in ghisa sferoidale
rivestito in elastomero, saranno del tipo reversibile, con albero interno a vite, il rivestimento
sara in vernice poliuretanica colore rosso, la capotte di protezione sara in alluminio rivestita
con vernice poliestere. L'idrante dovra essere costruito con il punto di rottura predeterminato e
dovra essere corredato dalla chiave di manovra e del kit di ripristino.

- PEZZI SPECIALI IN GHISA:

La ghisa sferoidale, della quale saranno costituiti i pezzi speciali, dovra essere della qualita piu
adatta perché tali pezzi, oltre alla resistenza alle pressioni interne 25 bar, agli urti e alla
flessione devono unire le maggiori resistenze alle azioni chimiche delle acque e dei terreni,
detta ghisa dovra essere ottenuta dalla fusione di ghisa della migliore qualita, dovra essere
tenace, compatta di grana fine e fitta, esente da bolle, scorie, gocce fredde, spugnosita e da
altri difetti di fusione, perfettamente adatta per essere lavorata con uno scalpello e con la lima,
senza fendersi né scantonarsi, e tale che vi si possano praticare impanature di fori, sottoposta
ad una serie di colpi di martello, la ghisa dovra ammaccarsi ma non scheggiarsi, il materiale,
ricavato dall'intero spessore dei tubi, dovra presentare nella frattura una granulometria fina,
fitta ed uniforme, un colore grigio uniforme, senza superfici bianche, senza tracce di tempera,
senza spugnosita, né valolature, i pezzi speciali potranno essere fusi orizzontalmente,
impiegando pero il minor numero possibile d'appoggi per le anime, tutti i pezzi che per la
chiusura richiederanno l'impiego di bulloni o d'anelli di gomma debbono essere forniti completi
di questi accessori in acciaio Inox, le tolleranze ammesse sulle dimensioni e sui pesi dei pezzi
speciali sono le stesse indicate nella circolare n. 20 del 31.07.1937 del Servizio Tecnico
Centrale del Ministero del LL.PP., tutti i pezzi speciali saranno provati a 20 atm. presso lo
stabilimento di produzione, salvo diversa precisazione che dara la Direzione dei Lavori nel
corso degli stessi, I'Amministrazione appaltante ha facolta di presenziare o di far presenziare a
tutte le prove, e delle stesse sara redatto il relativo verbale.
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- APPARECCHIATURE IDRAULICHE:
le apparecchiature idrauliche da potre in opera, quali valvole di non ritorno, valvole a farfalla,
sfiati, misuratore di portata elettromagnetico, etc. saranno del tipo idoneo per le condizioni di
portata e pressione ad essere installato come nei disegni di progetto e dovranno essere
accettate dalla D.L., a giudizio insindacabile della stessa.

Tutti | materiali, le attrezzature, gli accessori, gli organi di manovra, | pezzi speciali, etc. devono
essere posati su un letto di 15 cm. e avvolte sempre con uno spessore di 15 cm. di sabbia di
frantoio ben costipata.

Art. 65 — Tubazioni e relativi raccordi e pezzi speciali per allacciamenti di fognatura con
marcat. CE.

1 — Tubazioni in gres ceramico

Le tubazioni in grés ceramico dovranno corrispondere oltre a quanto specificato nel seguito, alle
specifiche delle Norme UNI-EN 295 — 1992 e 1997 ( o di eventuali nuove norme sostitutive e/o
integrative di queste, vigenti alla data dell’offerta), dotate di Marchio di qualita riconosciuto in Italia, e
classe 240 KN/ma. fino al diametro di mm. 250 (240 KN/mq. se con ricoprimento di progetto minore di
cm. 100) e classe 160 KN/mg. per diametri superiori a 250 mm. E se sottoposte a prove, come
previsto dalle norme stesse, dovranno dare risultati contenuti nei limiti indicati, inoltre sulle dimensioni
lineari che concorrono alla tenuta idraulica ed alla rettilineita del tubo non sono ammesse tolleranze
superiori all'1%, per cui I'Appaltatore dovra accuratamente scegliere tubi scartando quelli non
conformi.

Le tolleranze nei limiti soprariportati sono accettabili solo se non comportano pregiudizi alla
tenuta idraulica.

Esse dovranno essere pure conformi alle “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M.
LL.PP. 12,12.1985 s.m.i..

Le tubazioni avranno doppia guarnizione elastica in poliuretano solidale con le tubazioni e
compresa nel prezzo delle condotte stesse e saranno poste in opera su sella e rinfianchi continui in
calcestruzzo R' b k 250 o ghiaia o sabbia secondo le disposizioni del D.L., delle dimensioni come da
particolari costruttivi; la sella e rinfianchi sono pure compresi nel prezzo delle condotte.

Onde evitare incrementi di scabrezza, formazione di sedimenti, rilevanti disuniformita alla
livelletta non sono ammessi, tra tubo e tubo di opera, scostamenti dalla complanaritd dello
scorrimento, dovuti sia alle tolleranze del materiale, che alla posa, superiori a 5 mm. per tubi compresi
tra il diametro di 150 e 450 mm..

Le condotte posate in opera complete di pozzetti ed accessori, saranno sottoposte a prove di
tenuta idraulica con tubazioni sia piene che vuote per condotte sopra falda. E' ammessa un'aggiunta
massima d'acqua pati a 0,1 litri per mq. di superficie bagnata in 15 minuti di prova con piezometrica
pari a 0,5 bar. Per piezometrica inferiore, se approvata da D.L, le tolleranze saranno ridotte
proporzionalmente, secondo le leggi dell'idraulica.

Tutte le spese saranno a carico dell'lmpresa.

Nel caso di esito negativo della prova di tenuta, 'lmpresa dovra ricercarne le cause e fare le
riparazioni necessarie a proptia cura e spese, ed una volta che I'lmpresa ritenga che la condotta sia
efficiente ne dara comunicazione alla D.L. che predisporra affinché sia ripetuta la prova come
descritta in precedenza. '

Le tubazioni e le condotte eseguite dovranno essere conformi alla piu restrittiva tra le condizioni
sopra riportate e quelle della normativa sopra richiamata in vigore alla data dell'offerta.

2 ~ Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
La ghisa sferoidale dovra avere le seguenti caratteristiche meccaniche:

Resistenza Limite elastico ad| Allungamento | Durezza Brinell
minima a | allungamento minimo a | minima
trazione dello rottura %
N/mmg. 0,2% N/mmgq.
Tubi 420 300 10 230
centrifugati
Pezzi speciali 420 300 5 250
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Il rivestimento interno delle condotte, per fognatura, & in cemento alluminoso dello spessore non
inferiore a mm. 4,5 per tubi del diametro fino a 300 mm. e mm. 7,5 per tubi del diametro di 350 a 600
mm., esternamente sono zincati e rivestiti di vernice epossidica; i raccordi sono rivestiti internamente
ed esternamente di vernice epossidica.

Le giunzioni tra tubi in ghisa e pezzi speciali dello stesso materiale devono essere del tipo
automatico, meccanico con controflangia e bulloni pure in ghisa sferoidale; la guarnizione di tenuta, in
gomma omogenea avra sezione idonea al tipo di giunto e durezza Shore A 67 (+3 -3) per il giunto
automatico a Shore A 57-83 per il giunto meccanico.

| collegamenti di condotte in ghisa con condotte di altro materiale, quali grés, amianto-cemento,
P.V.C., ecc., dovranno avvenire esclusivamente con manicotto inter-materiali, guarnizioni per
manicotto inter-materiali e guarnizioni di centraggio.

Le condotte per acquedotto dovranno essere costruite utilizzando tubazioni, pezzi speciali e
guarnizioni i cui materiali a diretto contatto con I'acqua devono essere di tipo atossico in conformita
alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102, oltre a tutte le norme emanate in materia dallo predetto
ministero.

Quando i terreni presentano debole resistivita o manifestano presenza di solfuri (corrosione
batterica) o tenori elevati di solfati o di cloruri verra disposta una protezione supplementare esterna in
polietilene ai tubi.

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte e dei pezzi speciali, funzionanti a pelo libero, in
opera, valgono le prescrizioni riportate per le condotte in grés (DIN 4033).

E' ammesso il rabbocco idrico di 0,02 It./mq. di superficie bagnata ogni 15 minuti con pressione
di 0,5 bar per fognature a gravita.

Per condotte in pressione la prova va eseguita normalmente per la pressione di esercizio di
progetto maggiorata del 50%, salve diverse e pill gravose disposizioni contrattuali o specifiche di
progetto, e non & ammessa alcuna perdita nel periodo di 8 ore.

Normativa di riferimento: UNI 9163-9164, UNI EN 545, ISO 2531-4179-6600-8179, DIN 28603.

Ogni onere & a carico dell'Appaltatore.

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi norma UNI-ISO 2531, classe di spessore
standard K7 norma UNI EN 598, produzione europea provvista di certificazione a norma 1SO 9001,
rivestimento interno con resina bicomponente in poliuretano applicato per centrifugazione (DN 80-150
con spessore parete minimo pari a 1,3 mm; DN 200-600 con spessore parete minimo pari a 1,5 mm) a
norma UNI- ISO 4179 e rivestimento esterno con strato di zinco applicato per metallizzazione (200
g/mq) secondo norma EN 598 pili uno strato di vernice bituminosa (spessore minimo 70 micron) a
norma ISO 8179, con giunzione ad innesto autostagno-giunto rapido, complete di guarnizioni NBR
conforme alla norma EN 681-1, fornite in barre di lunghezza pari a 6 ml. Eventuale fornitura con giunti
antisfilamento, su specifica richiesta della D.L..

Le tubazioni saranno fornite con tappi protettivi alle estremitd e dovranno riportare le seguenti
informazioni: nome e marchio del produttore, dimensione nominale, normativa di riferimento, data e
turno di produzione. | materiali saranno corredati dalla dichiarazione di conformita dei prodotti
secondo la normativa vigente.

3 — Tubazioni PVC per fognatura

| tubi usati per le condotte saranno del tipo speciale per fognature urbane interrate tipo SN 8
(SDR 34), per condotte in pressione secondo le specifiche di progetto, saranno ricavate per
estrusione, conformemente alla Norma UNI 1401., saranno fornite in barre da mt. 6,00 circa, con
estremita per giunto a bicchiere incorporato, guarnizioni in gomma, (durezza shore A: 40-45) avranno
almeno le seguenti dimensioni e pesi:

diam. esterno | 160 mm. | Spessore mm, 3,9 Kg./mt. 2,95
“ 200 “ 4,9 “ 4,64
« 250 « 6,1 “ 7,27
“ 315 “ 7,7 « 11,62
« 400 “ 9,8 “ 18,88
“ 500 “ 12,2 “ 29,71
“ 630 “ 154 “ 47,63
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Saranno poste in opera su piano di posa perfettamente rettificato, esente da sassi e radici e
saranno avvolte in sabbia di fiume o di cava.

Per le prove delle condotte realizzate, valgono le prescrizioni riportate per le condotte in grés
(DIN 4033).

E'ammesso un rabbocco idrico di 0,02 It./mq. di superficie bagnata ogni 15 minuti con pressione
di 0,5 bar.

Per le condotte in pressione la prova va eseguita alla pressione di esercizio di progetto
maggiorata del 50%, salve diverse e pili gravose disposizioni specifiche di progetto, e non & ammessa
alcuna perdita nel periodo di 8 ore, o alla pressione normale del tubo a scelta della D.L..

Ogni onere per le prove & a carico dell'Appaltatore.

4 - CONDOTTE IN TUBAZIONI DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (P.E.A.D.) PER FOGNATURE

Le tubazioni in polietilene ad alta densitd (P.E.A.D.) saranno ricavate per estrusione,
conformemente alle Norme UNI 7611 - 7615 - 0 UNI 7613 - 7615 0 7614 - 7615 - e DIN 8074 - 8075.
Dovranno pure essere conformi alle “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. 12,12.1985
s.m.i. per le fognature.

Saranno costituite da polietilene ad alta densita P.E.A.D., vergine, non rigenerato, con aggiunta
di additivi assolutamente atossici.

Le principali caratteristiche saranno le seguenti:

Peso specifico Kg./dmc. 0,954
Resistenza a trazione (snervamento) Kgf/emg. => 240
Allungamento allo snervamento Y% =< 16
Allungamento alla rottura Y% > 800
Modulo di elasticitd Keflem. 9000 ca
Durezza Shore D 63
Coeff, di dilatazione termica lineare Mm/m°C 0,2 ca.
Conducibilita termica Kcal/hm°C 0,37ca.
Resistenza elettrica Ohm cm 10 ca.

Sono ammesse tolleranze secondo le Norme UNI 7611- 7613 - 7614,

] tubi saranno forniti in barre da mt. 6,00 a mt. 12,00. Le giunzioni saranno eseguite, previa
rettifica, mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura (saldatrice a disco).

Saranno poste in opera su piano di posa rettificato, avvolte in terreno grigliato o sabbia di cava,
saranno sottoposte a prova idraulica e prove di resistenza alla pressione interna secondo le Norme
UNI 7615,

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte realizzate, valgono le Norme previste dalla DIN
4033, con rabbocco ammesso di 0,02 lt./mq. di superficie interna bagnata ogni 15 minuti con
pressione di 0,5 bar.

Per condotte in pressione la prova andra fatta con la pressione nominale del tubo e non &
ammessa alcuna perdita nel periodo di prova di almeno 8 ore.

Ogni onere per le prove & a carico dell'Appaltatore.

Art. 66 - Malte.

| componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela tra sabbia e
legante verra fatta a secco; lacqua sara aggiunta in misura non superiore al necessatrio, soltanto dopo
il raggiungimento di un’intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente
pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in pil riprese I'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta un
solvente; per tale impiego, 'lmpresa non potra sollevare eccezioni e non avra dititto ad alcun maggior
compenso oltre il prezzo stabilito dall’Elenco per tale prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria allimmediato impiego; gli eventuali
residui dovranno essere portati a rifiuto.
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Art. 67 - Murature di mattoni.

Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal fine non sara
sufficiente la semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in acqua, e vi resteranno sino a
che ne siano sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i piani di posa normali
alle superfici viste; le connessioni saranno alternate e di spessore costante, compreso tra 5 e 8 mm.

All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della cazzuola, in modo da
far rifluire il sottostante letto di malta sino al completo riempimento delle connessioni. Queste non
saranno rabboccate nelle superfici esterne; si curera, anzi, che la malta si arresti internamente al filo
del muro, cosi da consentire, a seconda della finitura prevista, un maggior ancoraggio all'intonaco o
una miglior stilatura.

Art. 68 - Strutture con funzioni statiche - Norme generali di carattere amministrativo.

1) Richiamo alle legqi, ai regolamenti e alle normative di unificazione

Premesso che per strutture con funzioni statiche s'intendono tutte le opere o parti di esse, di
qualsiasi tipo, che, in base al progetto generale, debbano assolvere ad una funzione statica, e
precisato che nel seguito tali opere o parti di opere verranno semplicemente definite "strutture”, tutte le
prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alla loro progettazione, direzione dei lavori di
costruzione e collaudo s’intendono come integrative e non sostitutive delle norme di legge e di
regolamento, nonché delle disposizioni in genere vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei
lavori.

In particolare, dovranno essere osservate, fatte salve modifiche o integrazioni:

- le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso,
ed a struttura metallica" di cui alla legge 5.11.1971, n.° 1086;

- le "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica® di cui al D.M. 09/01/1996;- le "Norme techiche
relative alle costruzioni sismiche" di cui al D.M. 16/01/1996;- il D.M. 23.02.1971 "Norme tecniche per
gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti e gas con ferrovie ed altre linee
di trasporto”.

2) Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore, nel soddisfare alle obbligazioni facenti a lui carico in materia ai sensi dell'art. 32,
dovra attenersi a quanto di seguito precisato:

2/1 Progettazione

Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dalla richiesta fattane, anche ptima della
consegna stessa, dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto il nome
dell'lngegnere o dell'Architetto, regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale, al quale intenda
affidare la progettazione esecutiva di tutte le strutture.

La progettazione statica dovra essere eseguita in base a correnti criteri tecnico-economici e nel
rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del progetto generale delle opere. | relativi
elaborato dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante entro trenta giorni dall'accettazione
dell'incarico, e comprenderanno, oltre alla relazione generale illustrativa, anche i seguenti elementi
relativi ai manufatti prefabbricati in serie che sia stato previsto di impiegare nella realizzazione
dell'opera:

- disegni, con indicazioni delle caratteristiche d'impiego;

- calcoli statici e descrizione del comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

- copia dei certificati delle prove ufficiali eseguite;

- dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento, da parte dei fornitori, di tutti gli obblighi facenti
loro carico in dipendenza della fabbricazione in serie dei manufatti.

Ai soli fini della tutela dei propri interessi, alla Stazione appaltante & riservato il diritto di accertare
la rispondenza del progetto statico ai correnti criteri tecnico-economici ed alle indicazioni del progetto
generale, come dianzi prescritto. A tale scopo, & suo pieno diritto richiedere tutti i necessari
chiarimenti, sia verbali che scritti, da fornirsi tempestivamente, cosi da consentire che l'esame si
compia nel pitt breve tempo possibile.

Il progetto s'intendera a tali effetti accettato se all'Appaltatore non perverranno osservazioni
scritte entro quindici giorni dalla consegna degli elaborati o entro sette giorni da quello in cui siano
stati forniti i ragguagli eventualmente richiesti.

Nel termine dei successivi tre giorni, I'Appaltatore dovra comprovare di aver presentato denuncia
delle opere alla competente Autorita, qualora tale obbligo sussista.

Qualora in corso d'opera risultasse necessario apportare delle varianti al progetto originario dei
manufatti, I'Appaltatore & tenuto a far modificare di conseguenza il loro progetto statico ed a
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consegnare gli elaborati alla Stazione appaltante nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattagli
dalla Direzione dei Lavori, per gli accertamenti di rispondenza pitl sopra precisati. Per tali prestazioni,
e per le denuncie integrative eventualmente occorrenti al riguardo, I'Appaltatore non avra diritto ad
alcun compenso: potra invece presentare, purché adeguatamente maotivato, una richiesta di proroga
del termine assegnatoli per il compimento dei lavori, mai comunque superiore a trenta giorni.

2/2 Direzione dei lavori

L'appaltatore, con le stesse modalitd stabilite al punto precedente per il Progettista, dovra
affidare la Direzione dei Lavori di costruzione delle strutture ad un Ingegnere o Architetto, iscritto nel
relativo Albo professionale, che nel seguito verra denominato "direttore delle strutture”.

Poiché & opportuno che tale incarico venga affidato al Progettista stesso o al Direttore del
Cantiere, la Stazione appaltante si riserva di presentare specifica richiesta in tal senso.

L'Appaltatore pertanto dovra designare, per i suddetti incarichi, Tecnici che abbiano espresso il
loro gradimento di principio ad assumere, se richiesti, anche la Direzione delle strutture.

Al Direttore delle strutture competono tutte le decisioni e funzioni ed incombono tutti gli obblighi
che la normativa in materia attribuisce al Direttore dei Lavori. Egli pertanto e l'unico, esclusivo
responsabile, sotto il profilo statico, della realizzazione delle opere, e qualsiasi assenso,
approvazione, intervento ed osservazione della Stazione appaltante o del personale da essa
dipendente o incaricato s'intendono dati e fatti nell'interesse ed a tutela della Stazione stessa e non
diminuiscono né modificano la sua condizione di piena ed esclusiva responsabilita.

Qualora per le opere non sussista I'obbligo di denuncia, il Direttore delle strutture dovra
ugualmente soddisfare a tutte le prescrizioni che siano in vigore, all'epoca d’esecuzione, per le opere
soggette a denuncia, restando di cid responsabile, solidalmente con ['appaltatore, nei riguardi della
Stazione appaltante, che a tali effetti assume le funzioni dell'Autorita di controlio prevista dalla
normativa.2/3 Collaudo

La designazione del Collaudatore delle strutture compete alla Stazione appaltante, mentre
allAppaltatore fanno carico il relativo compenso professionale e tutti gli oneri connessi con
l'esecuzione delle prove, che s'intendono gia remunerati con i prezzi stabiliti dall'Elenco per le varie
opere.

Art. 69 - Opere in conglomerato cementizio semplice ed armato normale - Norme generali di
carattere esecutivo.

1) Richiamo alla normativa

Nella realizzazione delle opere in conglomerato cementizio deve essere innanzi tutto rispettato,
per la parte applicabile, [a normativa specifica di cui al punto 1 dell'art. 58, con l'avvertenza di cui al
primo capoverso del punto medesimo. Per i singoli elementi valgono le norme e prescrizioni specifiche
di seguito riportate e le eventuali indicazioni del progetto statico delle opere.

2) Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovra essere riservata ogni cura al rispetto di
qualita, quantita e proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate alla
natura, allimportanza ed alla mole delle opere, avvertito che la confezione manuale potra essere
consentita solo in casi eccezionali, per quantitativi limitati di conglomerato ed esclusivamente per
Iimpiego in getti non armati.

Durante il corso dei lavori dovra essere frequentemente controllato lo stato igrometrico degli
inerti, di cui si terra conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la loro qualita e composizione
granulometrica. Tale verifica & indispensabile tutte le volte che si determinino delle variazioni nelle
condizioni di approvvigionamento degli inerti, quali il cambiamento delle localita di provenienza o dei
fornitori.

Di tutte le prove eseguite verra redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore
delle strutture e conservato a cura di questultimo quale allegato del giornale dei lavori relativo alle
strutture stesse.

Qualora per confezionamento s'impiegassero delle centrali di betonaggio, I'Appaltatore, prima
dell'avvio dei lavori, dovra far tarare il sistema di pesatura; dovra poi dimostrare, tutte le volte che gli
venga richiesto nel corso dei lavori, il corretto funzionamento del complesso.

L'impiego di centrali di betonaggio installate esternamente ai cantieri potra essere consentito solo
qualora |'Appaltatore rilasci una dichiarazione con la quale s'impegna a rifondere tutti i maggiori oneri
di controllo e sorveglianza che la Stazione appaltante dovesse per conseguenza sopportare.

In tal evenienza, il collegamento con i cantieri dovra essere effettuato con autobetoniere munite
di serbatoio per il contenimento dell'acqua, tuttavia, durante il percorso, procederanno alla sola
miscelazione degli inerti con il cemento, mentre l'aggiunta dell'acqua dovra avvenire esclusivamente
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sul luogo di impiego, per mezzo di uno specifico apparato di misura, del quale le autobetoniere
dovranno per conseguenza essere dotate.

Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei
calcestruzzi, e fatte salve le diverse istruzioni che vigessero allepoca di esecuzione, le prove di
controllo alla consegna in cantiere del calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in accordo con
le norme per il riconoscimento dell'idoneita tecnica della relativa produzione e distribuzione formulate
dall'l.C.LT.E. -Istituto Italiano del Certificato di Idoneita Tecnica nell'Edilizia.

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non abbia potuto mettere in opera prima dell'inizio della
presa, o che residuasse a getto ultimato, non potra in alcun caso essere impiegato e verra senz'altro
gettato a rifiuto.

3) Casseti e dime

| casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso, le tavole saranno
accuratamente levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del getto, esse verranno inumidite per
aspersione in modo adeguato alle condizioni climatiche ambientali. Le connessioni tra i vari elementi,
qualunque sia la loro natura, dovranno essere ben curate; essi verranno perfettamente accostati,
specie per i getti effettuati con impasti fluidi o da vibrare, in modo che sia contenuta al minimo la
fuoriuscita di legante.

In caso di reimpiego, dovra essere effettuata un'accurata pulizia, asportando tutti gli eventuali
residui del precedente getto e ravvivando le superfici. | casseri e le dime non potranno tuttavia essere
reimpiegati quando risultino deformati, ammaccati, sbrecciati o comungue lesionati, ovvero quando le
loro superfici, dopo la pulizia, si presentino incrostate o la loro struttura si sia indebolita in modo da
temere deformazioni e cedimenti durante il getto.

Nel collocare in opera, o nel realizzarvi, i casseri e le dime, si dovra avere cura di rispettare in
tutto le dimensioni previste per le opere; verificato che il posizionamento risulta corretto, si procedera
quindi al bloccaggio ed ancoraggio, contrastando adeguatamente le parti che debbono sopportare le
spinte maggiori durante il getto, cosi da evitare spostamenti.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere, o, a richiesta dell'Appaltatore, autorizzare 'impiego di
disarmi.

Tali prodotti dovranno tuttavia essere di uso specifico e risultare perfettamente compatibili con i
getti e con le protezioni supetficiali previste; per il loro uso, in nessun caso potra essere riconosciuto
all Appaltatore un compenso, che s'intende gid compreso nei prezzi stabiliti dallElenco per i
conglomerati, in rapporto alle caratteristiche prescritte dal capitolato per le loro superfici.

4) Armature metalliche

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno di norma costituite da
tondi in acciaio normali; tale limitazione potra essere rimossa solo a seguito di motivata richiesta
scritta dell'Appaltatore.

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e
rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle horme o quelli maggiori previsti dal progetto.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovra
essere fissata in relazione alle dimensioni degli inerti e sara di almeno due centimetri.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se pil
restrittive di quelle di legge, che il progetto statico dettera in ordine all'ancoraggio dei ferri ed alle
giunzioni.

5) Getti

5/1 Norme generali

Nell'eseguire i getti si dovra avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e
lo spostamento delle armature, specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro
pozzi o trincee di particolare profondita. In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge
ed altre idonee apparecchiature - per il cui uso non spettera all'Appaltatore compenso alcuno - e si
confezioneranno conglomerati ad elevata coesione.

Lo spessore dei vari strati dovra superare i 15 cm; essi interesseranno tutta l'estensione della
parte d'opera da eseguirsi contemporaneamente e la loro superficie dovra risultare normale alla
direzione degli sforzi. Strato per strato, il conglomerato dovra essere ben battuto e costipato finché
l'acqua affiori in superficie, in modo da eliminare i vuoti allinterno della massa e tra questa e le
supetfici di contenimento.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere
perfettamente regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si operi in terreno
sciolto, verra anche ben battuto.

5/2 Riprese
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In generale le riprese nei getti dovranno essere evitate, a meno che non siano richieste da
specifiche esigenze costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo getto, si dovranno innanzi
tutto accuratamenie pulire le superfici del precedente, evitando che tra il vecchio ed il nuovo strato
abbiano a rimanere corpi estranei.

Se il conglomerato in opera & ancora fresco, sara sufficiente, ptima della ripresa, umettarne con
cura la supetficie; qualora invece - il che dovra essere quanto pili possibile evitato - la presa sia
iniziata, la supetficie dovra essere rimessa al vivo, rendendola scabra e lavandola con acque, e quindi
spalmata con boiacca di cemento.

5/3 Vibrazioni

La vibrazione potra essere presctitta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal
progetto statico; in particolare, essa dovra essere senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano
confezionati con cemento ad alta resistenza, ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore
a0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovra essere confezionato con inetrti a curva
granulometrica accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe la
sedimentazione degli inerti in strati di differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe
ad occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli superiori.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un
conglomerato asciutto, con consistenza di terra umida debolmente plastica.

La vibrazione dovra essere sempre seguita da personale esperto, impiegando, a seconda dei
casi, vibratori esterni, da applicare alla supetficie del getto o alle casseforme, ovvero interni.

| vibratori verranno immersi nel getto e quindi lentamente ritirati, con una velocita media nei due
percorsi di 8 - 10 cm/s; ad evitare la stratificazione degli inerti, la vibrazione sara sospesa non appena
compaia in superficie un sottile strato di malta omogenea ricca d'acqua.

5/4 Protezione dei getti

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potra disporre, senza che
I'Appaltatore possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i
conglomerati, che le opere vengano protette in modo adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei
Lavori riterra che le protezioni adottate siano state insufficienti, potra ordinare, sempre senza che
all'Appaltatore spetti alcun compenso, il prelievo di campioni dalle opere, da sottoporre alle prove del
caso.

5/5 Getti subacquei

Nei getti subacquei dovranno essere impiegate tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi
d'immersione che la Direzione dei Lavori riconoscera idonei; dovra poi usarsi la massima diligenza,
per evitare che durante I'affondamento il conglomerato subisca dilavamenti.

6) Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseti e le dime gia prevedono e
remunerano una cotretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti,
alveolarita e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione sotto descritte non verra pertanto, in
nessun caso, ticonosciuto un compenso aggiuntivo all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori,
avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita ed alla rifinitura prevista, potra sia operare
congrue detrazioni sui prezzi di elenco, si disporre, a tutte spese dell'Appaltatore, I'adozione di quelli
ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati
richiesti dal progetto.

Fermo il principio suindicato, non appena effettuato il disarmo, si procedera allaccurata
regolarizzazione delle superfici dei getti. A tale scopo, si dovranno innanzitutto asportare, con la costa
della cazzuola o con altro mezzo, le protuberanze che si fossero formate durante il getto in
corrispondenza alle connessioni dei casseri o delle dime; si dovranno pure asportare quelle placche
che, avendo aderito ai casseri o alle dime durante la presa, pur non essendosi distaccate durante il
disarmo, si siano incrinate internamente afla muratura, e non facciano quindi pill corpo con la
medesima.

Si provvederad quindi a livellare con malta di cemento gli avvallamenti lasciati dalle placche
distaccate, a eliminare gli eventuali risalti formatisi tra parti contigue della casseratura o della dima e a
stuccare accuratamente le eventuali cavita alveolari e porosita in genere del getto, rifinendo di horma
le superfici rappezzate a frattazzo fine.

Art. 70 - Tubazioni in genere.

Tutti i tipi di tubazioni da utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti normative con
particolare riguardo alle norme d’unificazione europee.
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In aggiunta alle norme di cui sopra devono essere ossetvate le disposizioni in materia di
sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della Sanita, le norme specifiche
concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero dell'Interno, nonché le
prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dell'inquinamento.

Parimenti in aggiunta alle presenti norme, devono essere osservate le speciali prescrizioni in
vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su tracciati
che ricadano in dette zone.

Sono fatte salve, purché non siano in contrasto con le presenti norme, eventuali altre particolari
prescrizioni in vigore per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle ferrovie
dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero d'attraversamento
degli stessi.
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PARTE SECONDA/1 — PRESCRIZIONI TECNICHE ACQUEDOTTO

Art. 71 - Costruzione delle condotte Acquedotto

1 - Norme generali

1°) La posa in opera e la giunzione delle condotte di qualunque materiale esse siano formate
dovra essere effettuata da personale specializzato.

In particolare:

a) nelle operazioni di posa in opera dei tubi d'acciaio 'Appaltatore dovra fare assistere i propti operai
da capi operai specializzati che debbono essere dallo stesso richiesti alla ditta costruttrice dei tubi
in numero proporzionato al lavoro. Il personale saldatore deve possedere la necessaria
preparazione techica che dovra risultare da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di
specializzazione per saldatori. Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la
Direzione dei Lavori, mentre potra richiedere |'allontanamento di quel personale che presenti i titoli
da essa ritenuti insufficienti, sottoporra il personale accettabile ad esperimento pratico e ad un
breve esame che vertera sul minimo di cognizioni tecniche necessarie. |l risultato di detta prova
dovra essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte della
Direzione dei Lavori dell'idoneita del personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di
cui innanzi, non modifica in nessun modo la piena responsabilita della buona riuscita delle saldature
e | conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico deil'Appaltatore. Con gli oneri
particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi, sono compresi nei singoli prezzi unitari per la
posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi d’acciaio.

b) La formazione dei giunti delle tubazioni in ghisa sferoidale, p.v.c., polietilene etc. dovra essere
eseguita da operai specializzati della Ditta Appaltatrice o forniti all'Appaltatore dalla Ditta fornitrice
delle tubazioni, Ditta alla quale I'Appaltatore dovra richiederli nel numero che sara dalla Direzione
dei Lavori ritenuto adeguato per assicurare I'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale. i
personale di manovalanza in aiuto potra essere scelto tra quello generico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore & tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa
in opera, l'elenco degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla Direzione
dei Lavori & riservata piena facolta di accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che
riterra migliori - 'esatto adempimento di quest'obbligo da parte dell'Appaltatore.

Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal
presente Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in
opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale.

La formazione dei giunti di ripristino d'eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a
cura dell'Appaltatore secondo le modalitd che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei
Lavori che comunque non daranno diritto all’Appaltatore di ricevere nessun compenso.

2°) La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle
tubazioni, qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante I'osservanza di quanto stabilito in
precedenza, non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la petfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere
riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza
dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni.
Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal
Direttore dei Lavori.

Qualora fosse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, 'Appaltatore dovra, a
tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale
fatto sostenute dall'Appaltatore.

N.B.: Tutte le tubazioni dovranno essere posate accompagnate, in accoppiamento, da cavo
unhipolare in rame da 6 mmag. rivestito in p.v.c. per permettere i collegamenti strumentali. Inoltre, 40
cm. sopra il cielo di tutte le condotte o di tutti gli allacciamenti, previo spianamento e costipamento del
materiale di rinterro, dovra essere fornita e posta in opera una rete segnalatrice in PVC, della
larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a caldo recante la scritta "ATTENZIONE
TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTOQO". La loro fornitura
e posa s'intende gia compresa e compensata nei prezzi delle tubaziomi.
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2 - Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pi¢
d'opera, accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualungue altro elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nellinterno della condotta vadano detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la supetficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni
del lavoro, con appositi tappi o adottando alire soluzioni come ad es. foglio di nylon fissato con nastro
isolante che eviti 'imissione di impuritd o acque sporche.

3 - Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli
dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc.. | singoli elementi saranno calati il piu
possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo. E
vietato l'uso di catene o cinghie che possano graffiare o rovinare le tubazioni plastiche o vari
rivestimenti.

4 - Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per iratto impartira
la Direzione dei Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa
formato con sabbia. Il letto avra uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sara esteso per
tutta la larghezza dello scavo fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.

Potrd essere consentita la posa direttamente sul fondo dello scavo solo in caso di terreni
sabbiosi, previa perfetta livellatura e previa autorizzazione del Direttore dei Lavori.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per la fornitura e la formazione del letto di posa come
sopra specificato, essendo il relativo onere compensato nel prezzo per la posa in opera delle
tubazioni.

E' vietato limpiego di parti di pietra, mattoni, asfalto, ciottolato sotto i tubi per stabilire gli
allineamenti.

5 - Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite
incavature e nicchie per far luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa
ispezione in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei
Lavori, da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo scavo delle
nicchie & compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo
all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo scavo.

6 - Profondita
La profondita, per quanto riguarda I'acquedotto, sara di norma almeno di 1,00 m sull'estradosso
superiore della tubazione, per quanto riguarda le condotte, e di 0,80 - 0,90 m. per gli
allacciamenti, compreso l'eventuale spessore della pavimentazione stradale.
Potra essere permessa una profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute
dal Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente
tale profondita minima la prescritta copertura dovra essere raggiunta, dove possibile e se
ordinato dalla D.L., con I'eventuale costruzione d’adeguato rilevato, curato in modo che esso non
abbia a provocare ristagni d'acqua.
In ogni caso le profonditd saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase
d’'esecuzione dei Lavori.

7 - Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante |'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni agli elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti
scoperti durante gli scavi.

S'impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli
apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque
piovane, e si evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque
interessare i giunti, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione dei cavi, le condotte
che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.
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Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d'adozione delle
necessarie cautele, & a carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d'impianto debbono essere tenute chiuse con
tappo di legno. E' vietaio praticare tali chiusure in modo diverso.

8 - Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e
saranno state raggiunte le profondita di scavo fissate nei profili di posa, ['Appaltatore fara porre e
quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa
che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti
intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 m,

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e del
rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle
materie che eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio d’acqua di
calce: quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né
soffiature, né camere d'aria.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve
essere disposto e rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti
che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento
planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori
con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.

Particolare attenzione dovra essere posto per le tubazioni protette con manicotto in polietilene,
qualora il manicotto venisse forato si dovrd provvedere alla sostituzione dello stesso, o alla
riparazione in caso di limitata foratura. In ogni caso dovra essere mantenuta la pulizia e la protezione
con continuita.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati
previsti sfiati e scarichi. Nel caso, che, nonostante tutto, queste si verificassero, I'Appaltatore dovra
sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno
necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubazione gia posata e
ricostruirla nel modo presctitto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo
consentite deviazioni sino ad un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto a bicchiere o a manicotto
e sino ad un massimo di sei gradi nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la formazione di
curve a grande raggio.

| tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

9 - Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori di ghisa

L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o
dalla Direzione dei Lavori.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialita di
questi con l'asse della condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per
evitare, durante i lavori e la messa in opera, danni alle pareti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- | pezzi a "T" per scarichi saranno situati in opera disponendo otizzontale la rispettiva
diramazione tangenziale; a questa diramazione andra unita la saracinesca di chiusura dello scarico,
previa curva da 90° Se l'applicazione dei relativi apparecchi non & fatta contemporaneamente
all'applicazione dei manicotti, si dovra chiudere provvisoriamente con flangie cieche di ghisa il foro
lasciato nella diramazione a "T".

- ipezzia"T" ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della
conduttura, con l'attacco orizzontale o verticale, secondo le presctizioni della Direzione dei Lavori;

- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di
raccordo; oppure opportuni pezzi speciali in ghisa ottenuti da singola colata;

- saracinesche d'arresto e di scarico: le saracinesche d’arresto e di scarico saranno collocate
nei punti indicati nel profilo di posa allegato; le saracinesche saranno sempre posate verticalmente
entro pozzetti o sottosuolo.

In genere le saracinesche d'arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle
quali debbono essere inserite come indicato nei patticolari.
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Le saracinesche di scarico hanno, invece, diametro normalmente inferiore alle tubazioni,
secondo quanto verra indicato dalla Direzione dei Lavori.

10 - Posa in opera d’opere in sede stradale quali chiusini, pozzetti ed accessori in genere.

La posizione di posa di chiusini, pozzetti ecc, deve essere tassativamente concordata prima
dell'inizio dei lavori in quanto dovranno essere lasciati in quota o a quota inferiore rispetto al manto
d'asfalto o addiritura fuori della carreggiata stradale a seconda delle disposizioni che saranno date
dall’Ente Gestore.

Art. 72 - Allacciamenti — Modalita d’esecuzione e prescrizioni particolari.

Le modalita d’esecuzione delle tubazioni degli allacciamenti in linea di massima sono uguali a
guelle per le condotte.

In ogni caso gli allacciamenti vanno eseguiti come indicato nella relativa tavola dei particolari
costruttivi ed al successivo articolo.

Le tubazioni d'allacciamento a partire dalla presa stradale fino al pozzetto d'utenza devono
essere composte da un unico spezzone di tubo. Non sono ammessi giunti intermedi.

Resta inteso che tutti i materiali facenti parte della presa di derivazione stradale dovranno essere
tutti della stessa ditta costruttrice.

Art. 73 - Giunzioni.

1 - Per tubazioni in ghisa sferoidale, in P.V.C.
Le giunzioni saranno realizzate tramite compressione di una guarnizione di gomma, inserita
nhell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato
Questo tipo di giunzioni saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il
percorso di posa con la specifica che i giunti dei pezzi speciali da usare per le tubazioni in
ghisa dovranno essere del tipo meccanico.
All'interno dei pozzetti le giunzioni tra i vari pezzi speciali saranno tutte del tipo flangiato.
2 - Per tubazioni in acciaio (caso degli allacciamenti alle condotie esistenti o casi speciali)
Le giunzioni dei tubi a bicchiere saranno eseguite mediante saldatura elettrica.
La saldatura deve essere eseguita da personale di provata capacita, specializzato in lavori del
genere e provviste di tutte le attrezzature necessarie.
In particolare:
- le estremita da saldare devono venir predisposte in modo appropriato e comunque liberate
da ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impuritad, in modo da presentare il metallo
perfettamente nudo;
- lo spessore del cordone di saldatura deve essere di regola non inferiore a quello del tubo e
presentare un profilo convesso, senza soluzione di continuita;
- la sezione dei cordoni deve essere uniforme e la loro supetficie esterna regolare, di
larghezza costante, senza porosita e senza altri difetti apparenti;
- icordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente col
metallo base lungo tutta la superficie d’'unione; la superficie d'ogni passata prima di eseguire
quella successiva deve essere ben ripulita e liberata dalle scorie mediante leggero
martellamento ed accurata spazzolatura;
- gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualita e d’adatte caratteristiche in modo da
consentire una regolare ed uniforme saldatura tenendo presente che il metallo d'apporto
depositato deve risultare di caratteristiche meccaniche il pi possibile analoghe a quelle del
metallc base.
I tubi filettati a manicotto saranno posti in opera secondo le prescrizioni precedenti, avendo
cura di non deteriorare la zincatura o il rivestimento e di non ovalizzare mai il tubo.
Nelle giunzioni la filettatura dovra coprire un tratto pari circa il diametro esterno del tubo;
quale materiale di guarnizione s’impieghera stoppa di canapa spalmata con mastice di minio.
Consolidate le murature di contrasto e d’ancoraggio, le tubazioni varranno sottoposte alle
prove idrauliche come pil avanti presctitto.
3 - Per tubazioni in polietilene.
Le giunzioni saranno realizzate con gli idonei e richiesti pezzi speciali come indicato negli
articoli del presente capitolato, nellElenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture (e
nell’Elenco Prezzi unitari).
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Art. 74 - Murature di contrasto e d’ancoraggio.

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché in
corrispondenza delle apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta e dalle estremita delle
diramazioni della stessa, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si
vetifica e per ripartire congruamente la spinta sul ferreno di posa.

Parimenti murature d’ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione fosse posata con
livelletta a forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa.

Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato particolari costruttivi e
caso per caso dal Direttore dei Lavori.

Le murature di tali ancoraggi saranno costituite in calcestruzzo Rck 250 ed il loro costo & gia
compensato nella voce d'elenco relativa alla posa delle condoite.

In alternativa, la D.L. pud prescrivere I'uso di giunti antisfilamento. In ogni caso va realizzata una
muratura di contrasto di volume almeno pari ad 1/4 di quella prevista per le tubazioni con giunti
normali.

Art. 75 - Disinfezione delle condotte e degli allacciamenti.

Per ogni tratto di condotta posata e/o d'allacciamento debbono essere posti, nell'interno della
condotta, la quantita di grassello di calce concordata con la D. L.. Durante le prove della tubazione la
calce si sciogliera nellacqua disinfettando all'interno la condotta. L'acqua di calce sara scaricata
durante i lavaggi.

Potranno essere presctitti, in sostituzione di quello suindicato, altti sistemi di disinfezione con
ipoclorito di sodio. L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno
essere ripetuti tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture. Nessun compenso
spetta all'Appaltatore per queste operazioni di disinfezione (il cui onere & compreso nei prezzi di
elenco per la posa), quale che sia il loro numero.

Le dosi di sterilizzante da impiegare in caso di utilizzo di ipoclorito, per il tratto di tubazione, in
tiferimento al tempo di sterilizzazione e al volume interno della tubazione, & il seguente:

1. istantaneo (pochi minuti) 100 gr/litro
2. mezz'ora 1500 gr/me
3. 12ore 500 gr/me¢
4. 24 ore 100 gr/mc

Il tratto dovra essere successivamente accuratamente lavato per il tempo necessario ad ottenere
una perfetta pulizia ed eliminazione dell'igienizzante utilizzato.

Alla fine I'’Appaltatore, dopo I'effettuazione delle disinfezioni e dei collaudi, dovra fa eseguire, a
proptia cura e spese, le analisi chimiche, batteriologice, ecc accertanti la potabilita delle condotte e
dovra fornire al’Ente Appaliante il relativo verbale, rilasciato dalla Ditta specializzata incaricata, nel
quale risulti che i parametri rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa.

Le spese per l'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico
dell'appaltatore.

Art. 76 - Prove delle condotte.

NORME GENERALI

L'Appaltatore & strettamente obbligato ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e
degli allacciamenti al pili presto possibile e pertanto dovra costruire subito le murature di contrasto e
d'ancoraggio. Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle suddette murature,
dovra provvedere al'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori
in genere ed alle proprieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale
carico dell'Appaltatore.

Le prove dovranno essere effettuate per tratti di condotta di circa 500 m massimo.

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, pud diminuire od aumentare tale lunghezza.

Ciascun tratto da provare sara “idraulicamente” isolato dagli altri tratti con i dispositivi pitl adatti.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta
esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere a
procurare l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi,
guarnizioni e manometri, manografi e manotermografi registratori muniti di certificato di taratura
rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.
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Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori
occorrenti per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi
piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo pitl perfetto cosi da
non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.

Le prove da eseguirsi per ogni tratto e per la sola condotta priva degli allacciamenti saranno due:
= Prima Prova - a condotta seminterrata con tutti i giunti ed i punti di collegamentro e
giunzione scoperti (qualora possibile);
= Seconda Prova - a scavo chiuso (da effettuarsi sempre).

Rimane sempre la facolta della D.L., in relazione ai problemi di viabilita, di procedere solo alla
prova a scavo chiuso.

Le prove vanno eseguite con tutte le tubazioni isolate e le eventuali apparecchiature idrauliche
installate convenientemente tappate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le
prove.

I collegamenti con le condotte esistenti vanno eseguiti solo a collaudo positivo.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scave mediante
parziale riempimento, oltre alla sabbia prescritta, con il materiale idoneo previsto, con l'avvertenza
perd di lasciare tutti i giunti ed i punti di collegamento e raccordo scopetti ed ispezionabili. Cid per
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e
verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione.

Si procedera al riempimento con acqua dal punto pili depresso della tubazione e quindi la si
mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di 1 bar al minuto fino a
raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assorbimento naturale e
I'assestamento dei giunti e per I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento
della condotta. Di solito il tempo minimo necessario & di 24 ore.

I manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovra essere inserito nel punto delle tratte
in prova avente la quota media del tratto in pressione. In ogni caso il punto d’installazione dovra
essere tassativamente indicato dalla D.L. in quanto dipendera dall'andamento altimetrico dei luoghi.

Durante il riempimento, prima della prova con la condotta in leggera pressione, si avra la
massima cura hel lasciare aperti | rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria
e verranno ripetutamente aperti i rubinetti opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e
terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o gas contenuti nella condotta e cid sino a che vi
fuoriesca solo acqua.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione
dei Lavori, in contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i
singoli giunti debbono risultare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di
tubi, la prova dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e
tutto quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'‘Appaltatore.

Eseguita la prova con esito favorevole si procedera al rinterro della condotta adoperando le
materie prescritte e collocandole con la massima cura fino a costituire il ricoprimento finale del tubo.

Quindi si procedera alla seconda prova con le stesse modalita sella prima.

Quando la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni pili avanti riportate, lo
scavo dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cid la prova potra
essere rinnovata con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero rotti
o si rompessero durante le prove & a totale carico dell'lmpresa.

Solo dopo che la prova a condotta interrata avra dato esito favorevole si potra procedere
all’'esecuzione degli allacciamenti.

Si dovra quindi eseguire una terza prova finale di collaudo che dovrd comprendere sia la
condotta che gli allacciamenti.

Le modalita d’esecuzione saranno quelle sottoindicate o quelle che saranno date al momento
dalla D.L..

NORME DI COLLAUDO GENERALI FINALI;
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L'Appaltatore per condotte principali superiori alla lunghezza di mt. 150 & strettamente
obbligato ad eseguire le prove di collaudo della condotta e degli allacciamenti, per tratti inferiori il
collaudo dovra essere specificatamente ordinato dalla D.L. e sara erogato un contributo come previsto
dallart. 8.00.02 e art. 8.00.03 dell'elenco prezzi.

Salvo indicazioni diverse date dalla D.L. all'atto pratico dell'esecuzione le prove di pressione
verranno eseguite come sotto descritto.

PRIMA PROVA (NON UFFICIALE) DA ESEGUIRSI A 12 ORE CON CONDOTTA PARZIALMENTE
INTERRATA.

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate
convenientemente tappate e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le
prove.

Lasciando la tubazione da collaudare, parzialmente interrata, con giunti, con eventuali
apparecchiature ed organi di manovra scoperti, si portera la tratta interessata alla pressione di prova
idraulica (di norma 16 Atm. per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10+12 atm., a scelta della
D.L. per le tubazioni in materiale plastico quali Pe e p.v.c.) e quindi s’isolera il sistema della pompa di
prova.

La prova dovra essere verificata e registrata su apposito disco mediante manografi o
manotermografi muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d'acqua ricavato con la
seguente formula: 0,125 per 1/a chilometri di condotta per /25 mm. di diametro interno della condotta
(Di) espresso in millimetri.

0,125 x Km x pressione di collaudo (in bar) X Di [mm] =t
3 25

SECONDA PROVA (UFFICIALE) DA ESEGUIRSI CON CONDOTTA COMPLETAMENTE
INTERRATA

Prova preliminare a 1 ora (non ufficiale)

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate
convenientemente tappate e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le
prove.

Dopo aver provveduto ad interrare completamente la condotta fina a livello siradale secondo le
prescrizioni di posa, si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 Atm.
per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10+12 atm., a scelta della D.L. per le tubazioni in
materiale plastico quali Pe e p.v.c.) e si isolera il sistema della pompa di prova per un periodo di
un‘ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo d’acqua occorrente per ripristinare la
pressione di prova.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato sempre con
la precedente formula.

PROVA FINALE UFFICIALE A 12 ORE VALIDA SOLO PER TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO
(POLIETILENE E P.V.C.).

Effetiuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al
collaudo a 12 ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

Trascorse come minimo 12 ore dall'inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione,
il quantitativo d'acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale non dovra
superare il quantitativo d'acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest'ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

In alternativa e solo in presenza di tubazioni in polietilene, il collaudo potra avvenire nel rispetto
della norma UNI 11149/2005.
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PROVA A 24 ORE DA ESEGUIRS| PER TUBAZIONI METALLICHE (IN GHISA O IN_ACCIAIO
ANCHE RIVESTITO) ED ALTRI TIPI IN GENERE ESCLUS| SOLO QUELLE IN MATERIALE
PLASTICO.

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al
collaudo a 24 ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

Trascorse come minimo 24 ore dallinizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione,
il quantitativo d’acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale hon dovra
superare il quantitativo d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest'ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

= Prove deqli allacciamenti.

La prova degli allacciamenti & analoga a quella della condotta principale nelle modalita e nei
tempi, con la sola differenza che la pressione di collaudo & pari a 10+12 atm. (a scelta della D.L.) e va
eseguita in blocco assieme alla condotta principale una volta che gli allacciamenti stessi siano stati
tutti eseguiti.

Ad insindacabile giudizio e decisione della D.L. potra essere ordinato che i collaudi degli
allacciamenti, obbligatoriamente quando gli ailacciamenti vengano derivati da condotte gia in
funzione, siano eseguiti immediatamente e singolarmente, con giunti, accessori ed organi di manovra
scoperti, in modo da verificare a vista le eventuali perdite nel caso che lo strumento di misura evidenzi
cali di pressione. Solo in questo caso e solo dopo che lallacciamento sia stato collaudato con esito
favorevole potrad essere rilasciata l'autorizzazione dalla D.L. affinché vengano eseguiti senza
soluzione di continuita anche i collegamenti alle tubazioni d’'utenza dopo il contatore.

Le prove sopra riportate non escludono altre prove di collaudo finali ritenute opportune
dalla D.L.

In ogni caso, a giudizio insindacabile della D.L., in caso di discordanze, le stesse saranno
eseguite secondo le normative vigenti.

Art. 77 - Rinterro delle tubazioni.

Le trincee create per l'individuazione o posa dei sottoservizi saranno riempite dopo I'accurata
sistemazione delle condotte e aver eseguito, almeno a vista o con messa in pressione della condotta,
la verifica di tenuta delle tubazioni controllando il corretto inserimento dei raccordi, giunti, fasce, ecc.

Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi riconosciuti idonei dalla
Direzione dei Lavori, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo
stato di costipamento delle materie stesse. Il rinterro di un tronco di conduttura, adoperando per il
primo strato oltre all’avvolgimento in sabbia, fino ad un'altezza di ricoprimento di trenta centimetri sulla
generatrice superiore del tubo, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli,
pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di centimetri cinque, senza erbe, frasche ecc.

Il iempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e pistonato il primo strato anzidetto e
posato la rete segnalatrice, sara eseguito anch'esso, per strati successivi di altezza non maggiore di
cm 30, regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente pistonati con mazzaranga fino a superare il
piano di campagna con un colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno
aversi successivamente.

Lungo le strade principali soggette alto traffico veicolare anche comunali il rinterro verra eseguito
con misto stabilizzato a cemento in ragione di 100 Kg/mc per lo spessore indicato dalla D.L.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con sabbie anche se dovranno essere trasportati da siti pill
lontani.

Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo d'opere murarie. E' vietato l'impiego, per i
rinterri, di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque non libere da
sostanze estranee al terreno che dovranno essere smaltiti come rifiuto, nel rispetto della vigente
normativa in materia di ambientale e di Rifiuti.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla
condotta in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. Per condotte posate in campagna in
nessun caso il rinterro dovra risultare inferiore a 1.20 m dalla generatrice superiore della tubazione;
per condotte posate sotto pavimentazione stradale a tale altezza minima di rinterro andra dedotto lo
spessore della pavimentazione stessa, e se per raggiungere tale scopo non bastasse il materiale
scavato e depositato lateralmente, preventivamente ritenuto idoneo dalla D.L., I'Appaltatore dovra
provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti, ovvero a prelevarlo e trasportarlo da cave
di prestito.
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Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'assuntore a distanza non minore di
50 m. dall'asse della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a verificare
in esse ristagni di acqua.

Allorché per raggiungere la predetta altezza di ricoprimento delle condotte, occorresse spingere il
rilevato al di sopra del piano naturale di campagna, questo sara sagomato a sezione trapezoidale con
scarpe ben profilate, d'adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite all'atto
pratico dalla Direzione dei Lavori.

Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del
tubo, restasse ancora del materiale, questo, ad eccezione di quanto possa essere necessario per
eventuali successivi ricarichi, dovra essere rimosso a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Art. 78 - Posa in opera di apparecchiature.

Di norma tutte le apparecchiature idrauliche previste lungo le condotte saranno collegate alle
tubazioni tramite raccordi in ghisa (bout o tazze) flangiati ad un’estremita per l'unione con
I'apparecchiatura.

La Direzione dei Lavori stabilira, comungue, in ogni caso il tipo di giunto di volta in volta da
adottare per il collegamento delle apparecchiature alle tubazioni in ghisa o acciaio inox.

A posa avvenuta, sulle apparecchiature e relativi pezzi di collegamento ed accessori non rivestiti
sard data una mano di catrame liquido. Esse verranno provate in opera alla stessa pressione delle
condotte nelle quali sono inserite.

Art. 79 - Realizzazione allacciamenti alle utenze.

Oltre al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione
dell'allacciamento dovra essere specificatamente cosi realizzata:

a) allestimento cantiere

- sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in
calcestruzzo e segnali stradali;

- pulizia del terreno con taglio d'arbusti e cespugli, estirpazione delle radici e ceppaie, nonché
l'accatastamento e l'allontanamento del materiale rimosso da trasportare in discariche o depositi
autorizzati a riceverlo, nel rispetto di quanio previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.
Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

- installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed
eventuali semafori, nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della
segnaletica orizzontale e verticale necessaria, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della sirada;

- nolo e utilizzo lamiere per attraversamenti stradali da eseguire in pil riprese (es. mezza strada);

- individuazione, in collaborazione con gli enti gestori, dei vari sottoservizi e gli allestimenti per la
loro intersezione;

- trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre
ai carburanti, ai lubrificanti e quant'aliro necessario pet il funzionamento dei mezzi d'opera;

- fornitura di tutti i materiali di consumo e di quelli necessari per I'esecuzione dei lavori, quali tubi
guaina e loro accessori (distanziatori e fascette), materiali per il rivestimento a caldo e a freddo,
materiale per i vari tipi di saldatura, per I'ancoraggio e per la verniciatura delle tubazioni.

b) esecuzione dell’allacciamento

- demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza,
compreso l'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli
in cls, piastre e cubetti in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale
massetto in c.a. di sottofondo; la demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza
costante della pavimentazione asfaltata ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con
doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto con disco o sega.

La suddivisione del materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il
carico, il trasporto e lo scarico presso i depositi e le successive discariche autorizzate a riceverlo, che
dovranno essere preventivamente concordati con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneri
relativi allo smaltimento del rifiuto, ad esclusione del carico, trasporto e scarico (dove non
espressamente previsto nella voce di prezziario) saranno a carico della Appaltatore.

L'allargamento della demolizione della pavimentazione in cotrispondenza della nicchia sul
collettore adduttore, nonché in corrispondenza del pozzetto di alloggio dei contatori e
dell'allacciamento alla tubazione di utenza esistente;
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- scavo con mezzo meccanico 0 a mano, in sezione obbligata per la messa a nudo della
tubazione di adduzione e di quella eventuale esistente di allacciamento, per la trincea di posa della
tubazione di allacciamento, della nicchia per la posa delle apparecchiature idrauliche sul collettore
adduttore, della nicchia per la posa del pozzetto per I'alloggiamento del contatore e per l'allacciamento
alla tubazione di utenza esistente, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, con ogni mezzo ed a qualsiasi profondita, sia all'asciutto che in presenza d'acqua, compreso
ogni onere per le armature dello scavo con paratie (palancole e pannelli metallici, cassoni
autoaffondanti, ecc.), compreso motocompressore con demolitore per attraversamento di murature,
trovanti o massicciate e gli aggottamenti;

- fornitura e posa di tubazione in polietilene Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato
PE100 sigma 80 blu di tipo Trenchless System, cioé con prestazioni tali da poter essere impiegati con
tecniche “senza scavo” o con scavo ma senza necessita del letto in sabbia. | tubi devono essere
atossici e idonei alladduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma EN12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche
organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine conforme ai requisiti della norma EN12201. compreso il trasporto, il
deposito in cantiere, il carico, lo scarico e lo sfilamento, gli eventuali pezzi speciali per giunti e raccordi
{(di norma non saranno ammesse giunzioni della tubazione nel tratto di allacciamento), la posa e
l'avvolgimento su sabbia, compresa la prova, il lavaggio, la disinfezione e quanto altro previsto nel
C.8.A. e comunque necessario per dare la condotta provata e funzionante;

- fornitura e posa di collare universale di presa per allacciamenti di utenza, applicabile a
tubazioni, non plastiche, di differenti diametri nominali (DN40/400), con la sola sostituzione di
guarnizione a sella e staffa; corpo in ghisa sferoidale GS 400 - 1 5 UNI ISO 1083 con rivestimento
polipropilenico spessore minimo 250 microns, con un'estremita chiusa e un’aperta; uscita filettata da
3/4" a 2", pressione di esercizio 16 bar e di collaudo 24 bar; guarnizione a sella in gomma sintetica
NBR; staffa in acciaio con tiranti nottolini e dadi in acciaio ihox AISI 304, interamente rivestita in
gomma sintetica NBR vulcanizzata; eventuale dispositivo di tenuta con guarnizioni in NBR, supporti e
dispositivo di fermo in resina acetalica Delrin; tutte le gomme e i rivestimenti protettivi dovranno
essere del tipo atossico secondo la normativa specifica vigente. | collari di presa dovranno essere
dotati di dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico.

oppure:

- fornitura e posa di collari in ghisa sferoidale per allacciamenti su tubi in materiale plastico
avente corpo composto da due semigusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla
tubazione di materiale plastico, in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI 1ISO 1083 rivestiti
internamente ed esternamente con vernice epossidica, spess. min. 250 microns; la
guarnizione di tenuta sara incollata all'interno dei due semigusci con contatto sul tubo su tutta
la supetficie interna, con profilo a doppio o-ring nella zona di uscita, il foro di derivazione sara
filettato femmina passo gas; pressione di esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24 bar; il
semiguscio senza foro di derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire I'unione
tramite 4 bulloni in acciaio inox AISI 304. | collari di presa dovranno essere dotati di
dispositivo che permetta l'installazione e la foratura con condotte in carico.

- fornitura e posa in opera di saracinesca a gomito con derivazione a squadra oppure del tipo in
linea, tenuta primaria realizzata per compressione della superficie gommata, tenuta secondaria
realizzata mediante anelli O-ring alloggiati in una bussola di ottone con possibilita di sostituzione a
valvola in esercizio senza fuoriuscite di fluido; uscita ad innesto rapido curvo con cuffia antisfilamento,
diametro esterno di entrata fino a 63 mm e uscita per tubazione in polietilene De fino a 63 mm,
costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-15 UNI ISO 1083, rivestita internamente ed
esternamente in Rilsan spessore minimo 250 micron, realizzante tenuta secondaria mediante anelli o-
ring alloggiati in bussole di ottone con possibilita di sostituzione in esercizio, con pressione di esercizio
pari a 16 bar e di collaudo pari a 24 bar, completa di cuffia superiore parapolvere e viti del coperchio
protette con materiale sigillante permanentemente plastico, compreso cappellotto di manovra in
ottone; le gomme componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda
quelle di tenuta, e dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare N° 102 del 02/12/78 del
Ministero della Sanita.

- fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per la manovra delle saracinesche, serie
composta da asta di manovra telescopica in acciaio zincato a sezione guadrata, tubo protettore in PE
avvitabile, manicotto di connessione e di attacco all'albero di manovra, cappellotto di manovra, ecc.,
predisposta per altezze minime di m. 1,00, chiusini e relativi accessori del tipo pesante, con
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rivestimento bituminoso, con sagoma regolare, privi di soffiature, predisposti per essere installati su
sedi stradali e idonei a sopportare carichi stradali, del tipo RIALZABILE A VITE IN GHISA
SFEROIDALE GS 500 - 7 a norma 1SO 1083, con possibilita di adattamento alle sopraelevazioni del
livello del piano siradale, con chiusura idonea a baionetta e con coperchio con guida cilindrica e sede
d’appoggio conica per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del traffico, basetta in acciaio
zincato o altro materiale quale c.a. se accettato dalla D.L., compresa la fornitura dei bulloni occorrent
ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessarie per alloggiare e fissare il telaio
di ghisa del chiusino ed il tubo protettore;

| coperchi dovranno avere I'asola cieca per impedire il passaggio d'impurita all'interno del chiusino e
consentire un buon aggancio che ne consenta un'agevolata aperiura.

- collegamenti dei nuovi allacciamenti, eseguiti anche all'esterno dei pozzetti di alloggiamento
fino alla distanza di m. 2,00, con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi tipo e diametro
esse siano ed in qualsiasi posizione si trovino, mediante taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e
ticollegamento alle nuove tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con
resina epossidica, collegamento in entrata mediante fornitura e posa in opera di innesto rapido,
compresa fornitura € messa in opera di raccorderia varia PN 16, delle valvole a sfera a passaggio
totale PN 40, dei rubinetti di arresto e valvole unidirezionali PN 16, uno dei quali {per ogni contatore)
con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti, manicotti, compresa posa in opera fino a 2 contatoti
forniti dalla stazione appaltante mediante fornitura e posa di collettore in acciaio inox per 2 contatori,
compreso la compilazione modulo Dati Utenza, oppure la posa del collettore se fornito dalla Stazione

Appaltante, compreso eventuale smontaggio e consegna alla D.L. del contatore esistente previo
ricollegamento con manicotto in acciaio o polietilene, compreso ogni altro onere od opera accessoria
per dare il nuovo allacciamento perfettamente funzionante;

Il collettore in acciaio inox, sia esso fornito dallimpresa esecutrice (2 stacchi) o dalla
Committenza (maggiore due stacchi) dovra essere fissato al pozzetto mediante fornitura ed
applicazione di collare di sostegno in acciaio.

- fornitura e posa di prolunga in c.l.s. delle dimensioni interne cm 60x60x60, con chiusino con
sigillo in ghisa d'ispezione delle dimensioni di cm 60x60 con ispezione sollevabile di cm 30x30,
resistenti a carichi stradali classe minima C.250.

- collaudo, disinfezione e messa in funzione dell'allacciamento, compreso ogni onere, accessorio
e magistero per dare l'allacciamento eseguito a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni del C.S.A. e
delle indicazioni date all'atto pratico dalla D.L..

Il tutto resistente a carichi stradali di 1a categoria.

Nel caso di pill contatori, oltre ai 4, oltre a come sopra, si dovra procedere nel modo seguente:

- collegamento del nuovo allacciamento con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi
materiale esse siano fino ad una distanza di m. 2,00 all’esterno del pozzetto, anche se esse si trovano
in proprieta privata, compresi scavo e reinterro necessari, taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e
ricollegamento alle nuove tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con
resina epossidica, compresa fornitura e messa in opera di raccorderia varia PN 16, i rubinetti d’arresto
unidirezionali, uno dei quali (per ogni contatore) con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti,
manicotti, compresa posa in opera dei contatori del tipo a turbina(forniti dall'Ente Appaltante), a getto
unico, a lettura diretta su rulli immersi in liquido speciale, completi di dispositivo antiappannamento,
compresa eventuale eliminazione dei contatori esistenti previo ricollegamento con manicotto in
acciaio, compreso ogni altro onere od opera accessoria per dare i nuovi allacciamenti perfettamente
funzionanti;

- fornitura e posa di prolunga in c.l.s. delle dimensioni interne adeguate per contenere il nr. di
contatori richiesto dalla Stazione Appaltante (le dimensioni minime dovranno essere quelle indicate
dalla D.L., di norma da 60 x 120 x 60+80 cm.) con chiusino da 60 x 120 in ghisa sferoidale completo di
telaio intero e n° due sigilli d'ispezione delle dimensioni di cm 60x60 completi d’ispezione sollevabile
di cm 30x30
c) reinterro e ripristini

- avvolgimento della tubazione con almeno 20 c¢m di sabbia, posa, a 30 cm della tubazione, di
rete segnalatrice in PVC, della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a caldo
recante la scritta "ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA
ACQUEDOTTO", reinterro di tutti gli scavi con materiale idoneo (ad insindacabile giudizio della D.L.),
o con materiale di nuova fornitura classificato gruppo A1 UNI CNR n. 10006 del tipo vagliato,
frantumato e stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su strade comunali principali e soggetto alto traffico,
su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere miscelato con calce in ragione di kg 100 su mc
d'inerte), compreso l'accurato costipamento del cassonetto a strati orizzontali di massimo 20 cm di
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spessore con opportune piastre compattatrici, nonché, il carico, il trasporto, lo scarico e smaltimento
presso le successive discariche autorizzate a riceverlo - in caso di scavo su terreno vegetale con
manto erboso, viene compresa la perfetta messa in pristino del manto in tutta la zona danneggiata dai
lavori, 'eventuale piantumazione d’essenze danneggiate e/o tolte per eseguire le opere (delle stesse
essenze e dimensioni); a lavori finiti non dovranno comparire segni di manomissione dell'area
d'intervento;

- fipristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e/o danneggiati per effetto dei lavori per il
nuovo allacciamento, quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso,
pavimentazioni in calcestruzzo di qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice),
pavimentazioni in masselli in cls e/o in cubetti o piastre in pietra naturale, recinzioni, siepi, piante,
tappeto erboso, etc.; gli elementi costituenti le pavimentazioni in materiali particolari (cubetti o piastre
in pietra, masselli in cls, etc.) inizialmente rimossi ed accantonati, dovranno essere ripresi e messi in
opera con tutti gli accorgimenti, gli oneri, gli accessori e | magisteri per ripristinare la pavimentazione a
perfetta regola d'arte (il prezzo comprende I'eventuale integrazione o completa sostituzione di detti
elementi, dello stesso tipo, materiale, dimensione, nel caso gli stessi non fossero stati salvaguardati o
recuperati integralmente o danneggiate in fase di lievo);

- ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm. ed il
suo mantenimento fino all’esecuzione del manto in binder;

- la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni
dellEnte gestore o proprietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o
private (bynder 0/20 spessore cm 6-8 non inferiore all'esistente); strade provinciali (bynder 0/25
spessore cm 10 + cm 10 (o piu se richiesto dall'Ente Gestore)); strade regionali o statali (strato di
base in conglomerato bituminoso ad "alto modulo" spessore di base cm 10 + F.P.O. di rete in fibra di
vetro a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 100 KN/m + strato di collegamento sempre in conglomerato bituminoso ad "alto modulo”
spessore cm 7.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L.
non sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della
vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell' Appaltatore.

d) smantellamento cantiere

- smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato rimosso ad inizio dei
lavori, eventuale ripristino della segnaletica stradale preesistente, nonché la restituzione monografica
dell'allacciamento con posizionamento del chiusino stradale rispetto a manufatti esistenti facilmente
individuabili difficilmente modificabili nel tempo (spigoli di recinzione, spigoli di fabbricato, etc.), su
appositi moduli conformati secondo le indicazioni della D.L. o consegnati all'Appaltatore dalla Stazione
Appaltante, con allegato disco cartaceo con grafico di collaudo positivo firmato in contraddittorio con il
tecnico preposto dalla D.L..

Art. 80 - Realizzazione riparazione standard acquedotto/eliminazione presa allacciamento.

Olire al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione della
riparazione standard dovra essere specificatamente cosi realizzata:

a) allestimento cantiere

- sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in
calcestruzzo e segnali stradali;

- installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed
eventuali semafori, nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della
segnaletica orizzontale e verticale necessaria, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della strada;

- individuazione, anche con ['utilizzo di adeguata strumentazione, dei vari sottoservizi e gli
allestimenti per la loro intersezione;

- trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre
ai carburanti, ai lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera;

b) esecuzione della riparazione

- demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza,
compreso l'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli
in cls, piastre e cubetti in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale
massetto in c.a. di sottofondo; la demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza
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costante della pavimentazione asfaltata ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con
doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto con disco 0 sega e ottenere una sagomatura
geometrica regolare (quadrata/rettangolare) .

La suddivisione del materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il
carico, il trasporto e lo scarico presso i depositi e le successive discariche autorizzate a ricevetlo, che
dovranno essere preventivamente concordati con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneti
relativi allo smaltimento de! rifiuto, ad esclusione del carico, trasporto e scatico (dove non
espressamente previsto nella voce di prezziario) saranno a carico della Appaltatore.

- scavo con mezzo meccanico 0 a mano, in tutto oneri compresi come previsto dall’ elenco prezzi
unitari, in sezione obbligata per la messa a nudo della tubazione di adduzione e di quella eventuale
esistente di allacciamento con una luce netta sottotubo di min 15 cm necessaria per l'installazione del
giunto di riparazione, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con ogni
mezzo ed ad una profondita massima di mt 1,50, sia all'asciutto che in presenza d'acqua;

L'intervento di installazione di tutte le apparecchiature idrauliche per la corretta esecuzione della
tiparazione della condotta di distribuzione idropotabile o della tubazione di allacciamento saranno
fornite e installate dal personale ATS.

Il tempo per I'eventuale svuotamento della condotta e per 'esecuzione della riparazione &
compreso nella valutazione a corpo.

In mancanza di personale ATS la riparazione potrd essere effettuata anche dal personale
idraulico dell'impresa fatto salvo la consegna di sufficiente materiale fotografico che comprovi la
corretta esecuzione dei lavori. In caso contrario la D.L. potra chiedere la riapertura degli scavi per la
verifica dell'apparecchiatura idraulica installata.

¢) reinterro e ripristini

- avvolgimento della tubazione con almeno 20 e¢m di sabbia, reinterro di tutti gli scavi con
materiale idoneo (ad insindacabile giudizio della D.L.), o con matetiale di nuova fornitura classificato
gruppo A1 UNI CNR n. 10006 del tipo vagliato, frantumato e stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su
strade comunali principali e soggetto alto traffico, su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere
miscelato con calce in ragione di kg 100 su mc d'inerte), compreso l'accurato costipamento del
cassonetto a strati ofizzontali di massimo 20 cm di spessore con opportune piastre compattattrici,
nonché, il carico, il trasporto, lo scarico e smaltimento presso le successive discariche autorizzate a
riceverlo - in caso di scavo su terreno vegetale con manto erboso, viene compresa la perfetta messa
in pristino del manto in tutta la zona danneggiata dai lavori, a lavori finiti non dovranno compatrire
segni di manomissione dell'area d'intervento;

- ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e/o danneggiati per effetto dei lavori per la
riparazione, quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso,
pavimentazioni in calcestruzzo di qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice),
pavimentazioni in masselli in cls e/o in cubetti o piastre in pietra naturale, tappeto erboso, etc.; gli
elementi costituenti le pavimentazioni in materiali particolari (cubetti o piastre in pietra, masselli in cls,
etc.) inizialmente rimossi ed accantonati, dovranno essere ripresi e messi in opera con tutti gli
accorgimenti, gli oneri, gli accessoti e i magisteri per ripristinare la pavimentazione a petrfetta regola
d'arte (il prezzo comprende l'eventuale integrazione o completa sostituzione di detti elementi, dello
stesso tipo, materiale, dimensione, nel caso gli stessi non fossero stati salvaguardati o recuperati
integralmente o danneggiate in fase di lievo);

- ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm. ed il
suo mantenimento fino all'esecuzione del manto in binder;

- la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni
dell'Ente gestore o proprietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o
private (bynder 0/20 spessore cm 6-8 non inferiore all'esistente); strade provinciali (bynder 0/25
spessore cm 10 + ¢cm 10 (0 pil se richiesto dall'Ente Gestore); strade regionali o statali (strato di base
in conglomerato bituminoso ad "alto modulo" spessore di base cm 10 + F.P.O. di rete in fibra di vetro
a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a
100 KN/m + strato di collegamento sempre in conglomerato bituminoso ad "alto modulo" spessore cm
7

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua naturaftipologia e su indicazioni della D.L.
hon sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della
vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell'Appaltatore.

d) smantellamento cantiere
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lavori,

smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato rimosso ad inizio dei
eventuale ripristino della segnaletica stradale preesistente.

e) valutazione della riparazione
- la riparazione sara valutata a corpo se rientrante in nella seguente tipologia:

- Dimensione dello scavo max 3 mq

- Massimo una tipologia di condotta sotterranea ad una distanza inferiore ai 50 cm dalla
tubazione da riparare. ( es. ENEL, GASDOTTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IRRIGAZIONE FOGNATURA ecc...)

- Esecuzione della riparazione da parte dell'impresa o del personale Ats massimo
un’ora.

Art. 81 — Norma sulla modalita e sulla successione d’esecuzione delle condotte e degli
allacciamenti.

La successione nell’esecuzione delle opere deve svolgersi nel seguente modo:

i-

Come primo intervento dovranno essere posate le condotte da sole, escludendo pertanto i
collegamenti con le condotte esistenti, e quindi le stesse perfettamente lavate e collaudate
con esito positivo.

Gli organi di manovra quali saracinesche, ecc. potranno essere posati solo se inseriti in linea e
solo se possono essere isolati e tappati in modo da non influenzare in modo negativo la
regolarita e la positivita dei collaudi.

Dovranno essere quindi eseguiti tutti gli allacciamenti, escludendo in ogni caso i collegamenti
con gli allacciamenti esistenti, e quindi eseguiti con esito positivo i prescritti collaudi in blocco
con le condotte.

Dovranno poi essere eseguiti le disinfezioni, i lavaggi finali e le analisi dalle quali risulii che i
parametri rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa certificante lidoneita delle
tubazioni al trasporto dei liquidi alimentari.

Solo dopo che la Stazione Appaltante entrerd in possesso dei certificati delle analisi, come

specificato al precedente punto 3, potranno essere esequiti tutti i collegamenti delle condotte e

degli allacciamenti e quindi completate le opere previste.

Solo_ad insindacabile decisione e ordine della D.L., per motivazioni techiche che potranno

essere_valutate anche in _corso d'opera, potrd essere data |'autorizzazione affinche, in fase

d’'esecuzione dell'allacciamento, venga eseguito in un'unica soluzione anche il collegamento dopo

il contatore alla tubazione d'utenza.

Resta inteso che nessun compenso aggiuntivo verra riconosciuto allappaltatore, per le

sopradescritte modalita nella successione dell'esecuzione delle opere, oltre a quanto compensato
con i prezzi d’elenco previsti in progetto, cosi come modificati a seguito della sottoscrizione del
contratto, in quanto in essi gia previste.
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PARTE SECONDA/2 — PRESCRIZIONI TECNICHE FOGNATURA

Art. 82 — Norma Costruzione delle condotte e degli allacciamenti di Fognatura

a) -Norme generali
1°) La formazione dei giunti delle tubazioni dovra essere eseguita da operai specializzati della
Ditta Appaltatrice o forniti al'Appaltatore dalla Ditta fornitrice delle tubazioni, Ditta alla quale
I'Appaltatore dovra richiederli nel numero che sara dalla Direzione dei Lavori titenuto adeguato per
assicurare l'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale. |l personale di manovalanza in aiuto
potra essere scelto tra quello generico dell'Appaltatore. L'Appaltatore & tenuto a mostrare alla
Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, I'elenco degli eventuali operai
forniti dalla Ditta costrutirice delle tubazioni. Alla Direzione dei Lavori & riservata piena facolta di
accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra migliori - I'esatto adempimento di
questo obbligo da parte dell'Appaltatore.
Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal
presente Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.
Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in
opera, giunzione e prova delle condotte.
La formazione dei giunti di ripristino d'eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a
cura dell'Appaltatore secondo le modalitd che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei
Lavori che comungue non daranno diritto al’Appaltatore di ricevere nessun compenso.

2°) La Direzione dei Lavori potrd, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle
tubazioni, qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante I'osservanza di quanto stabilito in
precedenza, non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali deve essere riconosciuta ed
approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti
di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi
vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei
Lavori.

Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a
tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale
fatto sostenute dall'Appaltatore.

b) Pulizia dei tubi ed accessoti
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pié
d'opera, accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nellinterno della condotta vadano detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la supetficie interna del tubo.
Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni
del lavoro, con tappi di p.v.c. o altro materiale idoneo.

¢) Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira
la Direzione dei Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa
formato con idoneo ghiaino tondo lavato. Il letto avra uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione
e sara esteso per tutta la larghezza dello scavo fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.

Nel caso che la profondita non risulti idonea al tipo di tubazione prescritto, 'avvolgimento dovra
eseguito con cls. Rck 150.

Nessun compenso spettera all'Appaltatore per la fornitura e la formazione dell’avvolgimento
come sopra specificato, essendo il relativo onere gia valutato e compreso nel prezzo per la posa in
opera delle tubazioni.

E' vietato l'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

d) Scavo delle nicchie
Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite
incavature e nicchie per far luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa

Pag 80 a 91




LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO
AREA CENTRO ANNI 2019/2021

ALTD TREVIGIAND SERVIZI

Via Schiavonesca Priula, 86 ACCORDO QUADRO
31044 MONTEBELLUNA (TV)
tel.0423-2928 — fax 0423 292929 CAPITOLATO SPECIALE

ispezione in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei
Lavori, da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo scavo delle
nicchie & compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo
all' Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo scavo.

e) Profondita

La profondita, per quanto riguarda la fognatura sara quella indicata nei profili e nella sezione di
progetto.

In ogni caso le profondita saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase
d’esecuzione dei Lavori.

f) Precauzioni da aversi durante | lavori

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni agli elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti
scoperti durante gli scavi.

S’impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli
apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque
piovane, e si evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque
interessare i giunti, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, inondazione dei cavi, le condotte
che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle
necessarie cautele, & a carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d'impianto, salvo diversa indicazioni della D.L.,
debbono essere tenute chiuse con tappo a tenuta idraulica. E' vietato praticare tali chiusure in modo
diverso.

g) Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e
saranno state raggiunte le profondita di scavo fissate nei profili di posa del progetto, I'Appaltatore i
fara porre e quotare, con opportune strumentazioni.

| tubi verranno calati nella fossa a mano o con mezzi adeguati a preservare lintegrita della
struttura e del rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati negli scavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno
dalle materie che eventualmente vi fossero.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve
essere disposto e rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti
che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento
planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori
con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo
consentite deviazioni sino ad un massimo di 5 gradi.

I tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

h) Giunzioni per tubazioni

Le giunzioni per le tubazioni dovranno essere adeguate e conformi alle vigenti normative. Questo
tipo di giunzioni saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il percorso di
posa.

i) Prove delle condotte e degli allacciamenti
L'Appaltatore per collettori principali superiori alla lunghezza di mt. 150 & strettamente obbligato
ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e degli allacciamenti compresa la video
ispezione e la consegna del filmato su supporto digitale. Per tratti inferiori il collaudo e relativa video
ispezione dovra essere specificatamente ordinato dalla D.L. e sard erogato un contributo come
previsto dall’art 8.00.01 dell’elenco prezzi.
Ciascun tratto da provare sard idraulicamente isolato dagli altri tratti con i dispositivi pit adatti.
L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto & necessatrio per la perfetta
esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere l'acqua
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per il riempimento delle tubazioni, i piatti o i palloni di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi,
guarnizioni e manometri, manografi (per allacciamenti) e manotermografi (per tratti di condotte)
registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Saranno inolire effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori
occorrenti per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta curando
l'esecuzione di tali operazioni nel modo pill perfetto cosl da non dar luogo a danneggiamenti della
tubazione e di altri manufatti.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di
tubi, la prova dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e
tutto quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Di horma le prove, salvo diverse indicazioni della DD.LL., saranno eseguite a tubi interrati.

Quando la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni pit avanti riportate, lo scavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cid la prova potra essere
rinnovata con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero rotti
o0 si rompessero durante le prove & a totale carico dell'lmpresa.

I} Prove di pressione

In ottemperanza della NORMA UNI EN 1610 e salvo indicazioni diverse date dalla D.L., all'atto
pratico dell’'esecuzione, le prove di pressione verranno eseguite come sotto descritto.

| collaudi dovranno comprendere:

1) tratti di tubazione da pozzetto a pozzetto;
2) due tratti di tubazione con pozzetto inserito.

Collaudo con acqua (metodo "W")

Requisiti di prova: Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in
precedenza rabboccando con acqua. (Tempo preliminare di impregnamento 1 ora).

Pressione di prova: La pressione di prova & la pressione equivalente o risultante dal riempimento
della sezione di prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a
seconda dei casi, con una pressione massima di 50 kPa (0,5 atm.) e una pressione minima di 10 kPa
misurata sulla generatrice superiore del tubo.

Tempo di prova: Il tempo di prova deve essere di 30 minuti.

Si deve misurare e registrare la quantita totale di acqua aggiunta durante la prova per soddisfare
questo requisito al fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde alla pressione di prova
richiesta.

Il requisito di prova & soddisfatto se la quantita d'acqua aggiunta non & maggiore di:
* 0,151/m2 (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni;
e 0,20 I/m2 (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti;
s 0,40 I/m2 (1) nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione.
(1) - i m2 si riferiscono alla superficie interna bagnata

k) Reinterro delle condotie.

Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo aver posato in opera i tubi.

Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, solo se riconosciuti idonei
dalla Direzione dei Lavori e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente proprietario del sedime
stradale, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito temporaneo, qualunque sia
fo stato di costipamento delle materie stesse.

Il rinterro di un tronco di conduttura adoperando per il primo strato, fino ad un'altezza di
ficoprimento di trenta centimetri sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti sciolti e di
preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e roccia di dimensioni maggiori di centimetri cinque.
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It iempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e compattato con apposito compattatore
il primo strato, sara eseguito anch'esso, per strati successivi d'altezza non maggiore di cm 30.

Lungo le strade indicare dalla D.L. il rinterro verra eseguito con misto stabilizzato a cemento in
ragione di 80 Kg/mc e per lo spessore indicato dalla D.L..

Per i rinterri & vietato I'impiego di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e
comungue non libere da sostanze estranee al terreno, che dovranno essere subito trattate come rifiuti
e gestite secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla
condotta in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro; per condotte posate sotto
pavimentazione stradale a tale altezza minima di rinterro andra dedotto lo spessore della
pavimentazione stessa, e se per raggiungere tale scopo non bastasse il materiale scavato e
depositato lateralmente, I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali
trasporti longitudinali ovvero a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito.

I) Condotte ed allacciamenti per fognature.

Le tubazioni, una volta interrata, dovra risultare idonea a sopportare carichi stradali di 14
categoria con il solo avvolgimento ghiaino di idonea granulometria. Se necessario 'avvolgimento
dovra essere eseguito mediante fornitura e posa di calcestruzzo magro che s'intende gia compreso
nel prezzo.

I collegamenti con i pozzetti circolari dovranno essere realizzati mediante interposizione di
guarnizioni, o manicotti muniti di guarnizioni, prefissati solidamente ai pozzetti stessi.

Il tutto dovra essere idoneo a garantire pressioni interne fino a 0,5 atm.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L.
non sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della
vigente normativa in materia. Pertanto lo stesso sara avviato in discariche autorizzate a ricevere le
diverse tipologie di rifiuti prodotti. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico
dell’Appaltatore.

Art. 83 - Pozzetti per fognature

| pozzetti per fognatura dovranno essere con incastti a bicchiere a norma DIN 4034 a sezione
rettangolare o quadrata oppure circolare vibrocompresso del diametro interno di mm. 800+1000+1200.

L'altezza sara variabile, misurata da filo strada fino a fondo scorrimento, tutto secondo quanto
ordinato dalla D.L.,

| pozzetti a fine lavorazione dovranno essere idonei a sopportare carichi stradali di 1* categoria,
dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e collaudati con esito favorevole secondo la NORMA UNI
EN 1610.
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PARTE TERZA - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Art. 84 - Prescrizioni di carattere generale,

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi
unitari s'intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni
consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole
d'arte, e cid anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli d’elenco o nel
presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa
generale e ['utile dell'Appaltatore.

Pili in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localitd prescritte, comprese imposte, carico,
trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi,
prove, ecc. nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti allimpiego a pi¢ d'opera, in
qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanare le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale prescritto,
nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per
fornitli, ove presctitto, di carburanti, energia eletirica, lubrificanti e materiali di consumo in
genere, personale addetto al funzionamento ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere
alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per
le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per
assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi,
cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro
compiuto a petfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per I'avvicinamento al punto
di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari allinterno del cantiere, per la
mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e
quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non
danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le
maggioti spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate
non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura come alle indicazioni dell'Elenco prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti
oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto.
Nel caso d’eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se
l'opera & accettata, si terrd come misura quell’effettiva.

Nessun’opera, gid computata come facente parte di una determinata categoria, puo essere
compensata come facente parte di un'altra.

Art. 85 - Noleggi.

Oltre a quanto precisato al punto 3 del precedente art., nei prezzi di noleggio s’intendono sempre
compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio che al termine del
nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali; I'usura ed il logorio dei macchinari,
degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, atirezzi e quant'altro occorrente per
linstallazione e il regolare funzionamento dei macchinari; tutte le spese e presunzioni per gli
allacciamenti elettrici, per il trasporto e I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di
perfetta efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere
prontamente riparati a cura e spese dell'lmpresa, la quale per tutto il periodo in cui i macchinari
rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun compenso.

I prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui
verra ordinato il disfacimento delle opere eseguite col materiale noleggiato.
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La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui
questi verranno sul posto d'impiego, pronti per l'uso in condizioni di perfetta efficienza. Salvo
particolari prescrizioni dellElenco Prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo,
escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, e non verra riconosciuto alcun compenso per il
periodo di inattivita dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime
degli stessi.

La valutazione minima del servizio qualora i mezzi non siano disponibili nel cantiere sara tuttavia
di:

- 1 ora giornaliera per escavatori, ruspe, rulli compressori, motocarri, autocarri, autogrti, autobotti

e mezzi d'opera semoventi in genere, che siano gia disponibili in gualunque punto del cantiere
per essere, o essere stati, impiegati nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad
economia, oggetto dell'appalto;

- 1 ora giornaliera per pompe, compressori, betoniere, organi e macchine ad installazione fissa in

genere, nonché per tutte le macchine e i mezzi d'opera semoventi che siano disponibili in
cantiere, nel senso precisato.

Art. 86 - Movimenti di terra.

1) Scavi

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle sezioni teoriche e in
particolare delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto (vedi sezioni tipo dalla tavola dei particolari
costruttivi} e dagli ordini della Direzione dei Lavori.

In mancanza di questi, il computo verra desunto:

- per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali

esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione.

- per gli scavi in trincea, per i condotti e i manufatti di acquedotto non gettati contro le armature o

contro terra, dalle misure teoriche come risulta dalle tavole dei particolari costruttivi.

Nel caso che vengano ordinati lavori sul paramento esterno dei muri entro terra, verra
compensato in pit il maggior scavo occorrente, per un vano di almeno cm 80 di larghezza del
paramento stesso.

Nei prezzi degli scavi delle tubazioni, siano condotte che allacciamenti, s'intendono gia
compensati gli scavi per manufatti e pozzetti senza tener conto degli allargamenti.

Gli scavi potranno essere spinti anche all'interno delle proprieta private senza che per questo
I'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

Con i prezzi degli scavi e dei rinterri s'intendono gia remunerati e compensati anche i ripristini
eseguiti allo stato originario delle pavimentazioni in proprieta sia pubblica che privata di qualsiasi tipo
esse siano come masselli, cubetti, lastre, calcestruzzo anche armato, dei marciapiedi con rimozione e
riposa anche delle cordonate, delle scarpate, cigli stradali, aree verdi, aiuole, rotatorie ecc. escluso
solo il ripristino dei manti asfaltati stradali che sara pagato a parte.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da
maggior sezioni rispetto alle prescrizioni e da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti
da insufficienza nelle sbadacchiature ed armature occorrenti, o da qualsiasi altra cura.

Con i prezzi degli scavi a macchina & sempre compensata anche 'occorrente assistenza delia
mano d'opera; per tutti gli scavi, poi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni
d'esatta rifilatura delle scarpate, la perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo e l'onere per
l'armatura dello scavo con paratie ed armature, casseri ecc. di qualsiasi tipo.

Qualora durante lo scavo si rinvenissero materiali non rimovibili mediante escavatore, come ad
es. murature, rocce ecc. per la loro demolizione verranno corrisposti i prezzi di elenco ed il loro
volume verra dedotto da quello di scavo.

In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del
piano di fondo degli scavi, a profondita sufficiente per evitare il riflusso di materiale negli scavi stessi al
di sotto delle armature; in ogni caso con i prezzi dello scavo sono compensati tali maggiori oneri.

Nel caso in cui venisse ordinato il rinterro senza recupero di armature, le tavole, le travi ed i
puntelli verranno misurati e compensati con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto
del deperimento, e comunque non superiori al 50% di quelli dell'Elenco; non verra invece riconosciuto
alcun compenso per i cunei, i tasselli, le regge, le chioderie ecc.

Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo,
nessuno speciale compenso e nessuna maggiorazione spettera all'Appaltatore sui prezzi stabiliti
dall'Elenco per gli scavi all'asciutto, in base ai quali il lavoro verra liquidato, salvo il noleggio delle
pompe, nei casi in cui non fosse possibile e sufficiente procedere all'aggottamento con canali a scolo
naturale o con drenaggi sottostanti le condutture.
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Gli scavi saranno invece considerati come subacquei per tutte e sole quelle parti che ricadono
oltre 20 cm al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.

Per tali porzioni degli scavi, saranno corrisposti all'Appaltatore, se previsti, quei prezzi d'Elenco
per gli scavi che, oltre alle necessarie armature ed alle eventuali paratie e palancolate, remunerino
anche tutti gli occorrenti aggottamenti ed esaurimenti d'acqua - con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si
ritenga opportuno eseguirli.

2) Rinterri

Nel prezzo di scavo & remunerato anche il rinterro.

[l rinterro comprende:

- nel caso venga effettuato con materiale gia depositato al margine dello scavo, la sua ripresa, la

stesa ed il costipamento;

- nel caso di nuova fornitura la ripresa del materiale dal deposito, la stesa ed il costipamento.

Nel prezzo dello scavo e relativo rinterro s'intende inoltre gia compresa e quindi compensata la
fornitura, stesa e compattazione di uno strato superficiale, dello spessore minimo di 10 cm., di misto
stabilizzato granulare per la regolarizzazione delle superfici stradali prima delle asfaltature.

3) Trasporti

Saranno remunerati i trasporti per lo smaltimento dei materiali solo se verranno eseguiti su
espressa richiesta della Direzione dei Lavori in quanto il loro compenso s'intende gia compreso nei
prezzi di elenco qualunque sia la loro quantita ed il tipo.

Art. 87 - Sabbia, ghiaia e pietrisco.

Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto in natura, misto cementato, verranno misurati sulla base della
sezione tipo dei particolari costruttivi in opera senza tener conto del maggior volume a soffice.

Art. 88 - Conglomerati cementizi e delle murature.

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul volume in rustico
dell'opera eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,35 mq; non si terra
conto delle eventuali eccedenze dei getti, ancorché inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al
modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da
pietre naturali od artificiali, cementi armati ed altri materiali che fossero conteggiati e computati a
parte.

| calcestruzzi per le fondazioni e per le murature dei pozzetti di ispezione verranno computati in
base alle sezioni reali risultanti dal calcolo per manufatti su strade di prima categoria e sono
comprensivi di oghi onere per I'armatura come derivante da detti calcoli.

| calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni in calcestruzzo semplice saranno valutati
conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse superiore.

Prevedendosi I'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo
impiegato per il riempimento di vani irregolari e per lavori subacquei, esso sara dedotto
preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener
conto del costipamento del calcestruzzo in opera.

Nei prezzi della murature di qualsiasi genere & compreso ogni onere per la formazione di spalle,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande nonché per la formazione
degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte, ma saranno valutate con i prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.

Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in
Elenco per i calcestruzzi e per le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo all'importo del legante
idraulico stabilito nell'Elenco il nuovo importo corrispondente alle variazioni di qualita o quantita, ferma
sempre l'applicazione del ribasso contrattuale.

Art. 89 - Conglomerati cementizi armati.

Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto che il prezzo e
comprensivo dellarmatura come derivante dai calcoli per strutture su strade di prima categoria.

Il calcestruzzo armato sara valutato in base al suo volume effettivo.

Il prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura, la sagomatura e le
sovrapposizioni di legge, con tutte le opportune legature. Il ferro non sara valutato se in quantita
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inferiore a 100 Kg/mc di calcestruzzo perché compreso nel prezzo del conglomerato stesso, le
eventuali quantitd maggiori verranno contabilizzate a parte con il relativo prezzo di elenco.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse l'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi
ecc., I''mpresa non avra diritto ad alcun particolare compenso oltre al pagamento del prodotto
aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a pie d'opera.

Art. 90 - Intonaci, stilature, cappe.

Gli intonaci e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i
vuoti superiori a 0,25 mq.

Nei prezzi degli intonaci s’intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi
tra le pareti e tra queste ed il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci, dopo I'esecuzione o la
posa di pavimenti, zoccolature, mensole, ganci, ecc., i ponti di servizio e lo spreco dei materiali.

Le cappe di cemento lisciato, d'asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo
I'effettiva superficie.

Art. 91 - Verniciature.

Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.

Per le murature non si dedurranno i vani di superficie inferiore a 0,25 mq.

Per le opere metalliche la supetficie, ove non facilmente sviluppabile, verra convenzionalmente
misurata in base alla sua proiezione verticale. Precisamente, quando la verniciatura debba essere
eseguita su entrambe le facce, ed in relazione alla sua maggiore o minore complessita, la superficie
stessa verra moltiplicata per un coefficiente convenzionale come indicato nella tabella seguente:

Opera metallica coefficiente convenzionale

-parapetti ed inferriate di tipo semplice;
-reti metalliche con maglia superiore a 5 cm di lato 1.0

-parapetti ed inferriate di tipo lavorato;
-lamiere striate e reti metalliche con maglia da 2 a 5 cm di lato 1.5

-opere metalliche piene,
-lamiere striate e reti metalliche con maglia inferiore a 2 cm dilato 2.0

-lamiere ondulate 3.0

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola parte, il coefficiente sara ridotto al
50% .

La verniciatura delle tubazioni con resina epossidica sara valutata a mq in base alla supetficie
interna, aumentata del 8% per tener conto della verniciatura del maschio e del bicchiere fino alla
guarnizione.

Art. 92 - Tubazioni per condotte e allacciamenti per acquedotto e manufatti relativi

Le tubazioni per acquedotto verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse delle
stesse, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e senza tener conto della lunghezza
delle apparecchiature e dei pezzi speciali, posti in opera lungo la condotta per la costruzione dei nodi,
in quanto essi sono pagati a parte.

In particolare la lunghezza delle tubazioni degli allacciamenti sara misurata dall’asse del chiusino
di presa all'asse del chiusino del pozzetto contatore.

Nel caso che gli allacciamenti vengano preventivati a numero, gli stessi saranno compensati
cadauno a corpo e ¢li stessi s'intendono dati completamente finiti e funzionanti a regola d'arte
comprensivi della fornitura e posa di tutti i materiali, di tutti i collegamenti e di tutte le lavorazioni
occorrenti e necessarie per dare gli allacciamenti finiti e funzionanti a regola d'arte come meglio
specificato nel relativo prezzo d’elenco.

Alla stessa maniera degli allacciamenti, di cui al paragrafo precedente, saranno compensati
eventuali collegamenti delle condotte di diramazione laterale esistenti con la condotta che restera in
esercizio a fine dei lavori d’appalto; nel compenso s’intendono compresi anche le forniture e le pose
degli spezzoni di tubo, di qualsiasi tipo e dimensione, di tutti i materiali necessari e qualsiasi altro
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onere e provvista necessaria e occorrente per dare i collegamenti finiti e funzionanti a regola d’arte
come meglio specificato nel relativo prezzo d’elenco.

Solo nel caso che vengano eseguiti nuove diramazioni o tratti di condotte fuori delle sedi stradali
previste in progetto, gli stessi verranno compensati a metro lineare con i relativi prezzi d’elenco.

L'iscrizione in contabilita della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente dopo ultimate con
esito favorevole le prescritte prove idrauliche.

Nei prezzi si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni
prescritte occorrenti, dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei
blocchi di ancoraggio in calcestruzzo delle tubazioni, compresa |'effettuazione delle prove di tenuta
anche ripetute sulle tubazioni, sulle apparecchiature, sui pezzi speciali, organi di manovra, efc.
secondo quanto prescritto dalle normative vigenti o quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori tenendo
presente che per il tutto la Pressione Nominale minima richiesta é di 16 atmosfere, compresi inoltre la
disinfezione, il lavaggio, e quanto altro necessario per dare le tubazioni collaudate e in perfetto stato di
funzionamento.

Nei prezzi dei tubi, sia per condotte che per allacciamenti, s'intendono gia compresi e quindi gia
compensati con i relativi prezzi unitari anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del
previsto cavetto unipolare da mmg. 6 con rivestimento in p.v.c. di colore giallo verde cosi come
s'intende gia compresa e compensata la fornitura e posa in opera, 40 cm. circa sopra l'estradosso
superiore delle tubazioni, della prevista rete segnalatrice in p.v.c., larga minimo cm. 30 previo
spianamento e costipamento dello strato d’inerte di ricoprimento.

Il cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche
presenti e dovra essere accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle
aste di manovra, sia nei pozzetti di utenza per permettere il suo collegamento con gli strumenti di
ricerca e localizzazione.

La fornitura di eventuali pezzi speciali, se non gia compensate nelle voci dei tubi relativi,
verranno valutate a numero come indicato nelle rispettive voci d’elenco.

In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta
Fornitrice.

1 condotti ed | manufatti speciali per | quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno
valutati a misura computando le quantita delle singole categorie di lavoro.

| tubi di protezione posti in opera mediante spingitubo o trivellazione sotterranea saranno valutati
in base alla lunghezza effettiva posta in opera.

Art. 93 - Pezzi speciali acquedotto.

La fornitura e posa di eventuali pezzi speciali, se non gid compensate nelle voci dei tubi relativi,
verranno valutate a humero come indicato nelle rispettive voci d'elenco.

In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta
Fornitrice.

Art. 94 — Allacciamenti Acquedotto.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo lo schema indicato nella tavola dei particolari
costruttivi.

| compensi dei vari articoli da applicare per I'esecuzione degli allacciamenti andranno applicati
allo stesso modo indipendentemente che gli stessi vengano collegati sulle condotte nuove che sulle
condotte esistenti.

Art. 95 - Disfacimenti e ripristini di massicciata e pavimentazioni stradali. Segnaletica.

Tutti i ripristini stradali mediante asfaltatura, con qualsiasi tipo di conglomerato usato, anche se
plastico a freddo e anche se eseguiti per lavori di riparazione ed in economia anche in un tempo
successivo all'intervento originario saranno compensati a misura con i relativi prezzi d’elenco.

Le modalitd d'intervento devono essere preventivamente e tassativamente concordate con la
Direzione dei Lavori.

I ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni stradali in asfalto, anche se supetiofi, saranno
valutati in base alla larghezza convenzionale dei particolari costruttivi. Se inferiori saranno al contrario
valutati come effettivamente eseguiti, sempre se accettati. Non saranno dedotte le superfici
corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della superficie
pavimentata.

Nei prezzi dei ripristini s'intende gia compresa e remunerata la messa in quota di tutti i chiusini
esistenti nell'area d'intervento.
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Il ripristino del bynder comprende anche 'onere preventivo per la fornitura stesa e compattazione
temporanea, nel periodo fra lo scavo e la stesa del bynder, di un idoneo strato di misto granulometrico
stabilizzato il cui onere & gia compreso nel prezzo per lo scavo ed il rinterro e della successiva
scarifica prima dell'asfaltatura.

Lo spessore sia del misto granulonetrico che del manto di asfalto saranno dedotti dallo spessore
pagato degli inerti usati per il riempimento.

La fresatura del manto in conglomerato bituminoso esistente verra computata in base alla reale
superficie valutata a cm./mq. e comprendera qualsiasi intervento anche manuale con demolitori,
scalpelli, per la contornazione dei chiusini, cordonate, muretti, ecc., e inoltre [a pulizia a regola d'arte e
qualsiasi altra opera prima dell'esecuzione delle asfaltature.

La segnaletica sara valutata a metro per le strisce e linee varie e solo per il tratto effettivamente
eseguito, mentre sara valutata a metro quadro per la superficie effettivamente eseguita per scritte,
frecce, fasce, simboli, passaggi pedonali, etc. | parcheggi saranno valutati come le striscie.

Nota Bene:

In caso che | ripristini, le asfaltature, la segnaletica, ecc. vengano eseguiti con dimensioni
inferiori, rispetto a quelle convenzionali previste nel progetto, la D.L. si riserva la facolta di liquidare
solo quelle effettivamente eseguite, se accettate dalla D.L.

In caso contrario si tiserva la facolta di fare rieseguire le opere come previsto in progetto.

In caso d'asfaltatura superiore eseguita senza ordine della D.L. sara comunque pagata solo
guella teorica come indicato nei particolari costruttivi,

Art. 96 - Opere metalliche.

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovra essere pesata, se possibile
presso una pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della Direzione dei
Lavori. In difetto, il peso verra valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione dei Lavori, in base al
catalogo di fornitura o al manuale Colombo.

Nel prezzo & compensato ogni onere per forniture principali ed accessorie, per lavorazioni,
montaggi, fori su murature con relativa protezione in P.V.C., formazione del fondo dei pozzetti con
ghiaione spianato.

Art. 97 - Apparecchiature idrauliche.

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole, sfiati, misuratori di portata, totalizzatori)
saranno valutate in opera con ogni accessorio a numero. Nel prezzo s'intendono compresi tutti gli
accessori necessari quali bulloni in acciaio inox, guarnizioni, etc. Parimenti saranno valutati a numero i
giunti Gibault o altro, i chiusini in ghisa sferoidale per i pozzetti e gli accessori sottosuolo per manovra.

Per quanto riguarda gli allacciamenti il lavoro di posa del pozzetto, del collegamento con le
tubazioni esistenti con inserimento dei contatori, gli accessori sottosuolo per manovra sono pagati
cadauno.

| gradini per cametrette saranno valutati a peso in base al catalogo di fornitura se non gia
compresi nel prezzo di costruzione delle stesse.

Art. 98 - Camerette e pozzetti di manovra.

Le camerette di manovra o ispezione per acquedotto o fognatura saranno compensate come da
voci di elenco prezzi unitari.

Nel prezzo s'intendono compresi i chiusini in ghisa a passo d'uomo, i gradini in ghisa a norma,
solo per acquedotto uno strato di ghiaino di circa cm. 10 steso sul fonde del pozzetto, | manufatti di
supporto e ancoraggio delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli organi di manovra come ordinato dalla
D.L.., ecc.

La valutazione sara fatta tenendo conto delle dimensioni interne per quanto riguarda la sezione
orizzontale, mentre l'altezza sara misurata dal fondo del pozzetto fino al piano stradale o del terreno
finiti con [ quali, ad opera finita, i chiusini a passo d'uomo dovranno essere perfettamente in quota.

Art. 99 - Allacciamenti utenze e spostamento dei contatori per acquedotto.

a) ALLACCIAMENTI:

1) — Gli allacciamenti eseguiti su tubazioni esistenti saranno compensati con gli articoli di cui alla
voce (Opere Speciali) e saranno valutati a metro lineare, misurato dall'asse del chiusino conico
stradale all'asse del pozzetto contatore, e verra contabilizzato solamente ad allacciamento completato
(ripristino pavimentazioni, prova di collaudo, disinfezione e verifica perfetto funzionamento idraulico
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avvenuti e verificati in contraddittorio con il tecnico preposto dalla D.L. il quale apporra firma di
benestare nel modulo monografico poi nominato);

Alla stessa maniera verranno valutati gli allacciamenti realizzati mediante perforazione
sotterranea.

A tale valutazione sara aggiunto lo specifico sovrapprezzo relativo alla fornitura e messa in opera
dei manufatti di ispezione e delle apparecchiature idrauliche (stabilito in base al diametro nominale
della tubazione di allacciamento) compresi tutti i collegamenti necessari con le tubazioni esistenti
eseguite anche fuori dei pozzetti, per un totale finito e funzionante fino a 4 (quattro) utenze comprese,
nonché il sovrapprezzo per eventuali collettori con predisposizioni o contatori aggiunti oltre il quarto
(gia compreso nelle voci precedenti).

Nei prezzi dei tubi per allacciamenti, s'intendono gia compresi e quindi gia compensati con |
relativi prezzi unitari anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del previsto cavetto
unipolare da mmq. 4-6 con rivestimento in p.v.c. di colore giallo verde cosi come g'intende gia
compresa e compensata la fornitura e posa in opera, 30 cm. circa sopra I'estradosso superiore delle
tubazioni, della prevista rete segnalatrice in p.v.c., larga minimo cm. 30 previo spianamento e
costipamento dello strato d'inerte di ricoprimento.

Il cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche
presenti e dovra essere accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle
aste di manovra, sia nei pozzetti di utenza per permettere il suo collegamento con gli strumenti di
ricerca e localizzazione.

2)-Gli allacciamenti eseguiti in concomitanza con la costruzione di nuove condotte saranno
compensati invece con le singole voci di elenco {es: scavo, rinterro, posa tubazioni, collari, valvole,
aste manovra, pozzetti, ecc.)

a) SPOSTAMENTI:

Gli spostamenti dei contatori con installazione dei pozzetti di alloggiamento verranno compensati
ognuno a corpo a seconda del diametro della tubazione nella quale vanno inseriti e s'intendono
comprensivi di ogni onere necessario, compresi scavi, reinterri, trasporti a rifiuto, ripristini superficiali
allo stato preesistente in modo da dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte compreso lo
spostamento o l'eventuale sostituzione di un numero totale fino a 4 contatori forniti dalla Stazione
Appaltante compresi tutti i collegamenti necessari con le tubazioni esistenti eseguiti anche fuori dei
pozzetti fino alla distanza di m. 2,00.

Nei prezzi di realizzazione degli allacciamenti e degli spostamenti & compreso pure f'onere per la
restituzione grafica-contabile del rilievo di posa come indicato all'art. “Norme generali sulla
valutazione compensativa degli articoli di Elenco Prezzi Unitari”

Art. 100 - Tubazioni per condotte ed allacciamenti di foghatura.

Le tubazioni per fognatura verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse della
tubazione, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e la lunghezza dei pezzi speciali e
delle apparecchiature in opera lungo la condotta.

L'iscrizione in contabilita della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente ad opera ultimata
con esito favorevole del collaudo.

Nei prezzi s'intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni
prescritte occorrenti, dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei
blocchi di ancoraggio in calcestruzzo delle tubazioni, compresa I'effettuazione delle prove di tenuta
anche ripetute sulle tubazioni, sui pezzi speciali, ecc. secondo quanto prescritto dalle normative.

| pezzi speciali, esclusi i manicotti di raccordo che s’intendono gia compresi e compensati con i
prezzi delle tubazioni, saranno compensati come un metro delle relativa tubazione.

Art. 101 - Pozzetti per raccordo ed ispezione di fognatura.

| pozzetti di fognatura saranno compensati cadauno a seconda dell'altezza misurata dal fondo
scorrimento del tubo fino al sopra del chiusino.

Nel prezzo s'intende gia compreso lo scavo ed il rinterro e qualsiasi altra opera necessaria per
darlo completamente finito e funzionante a regola d’arte.

Art. 102 - Interventi del Personale della Alto Trevigiano Servizi Srl.

E' inteso che, essendo sempre obbligatoria la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore di
almeno un operatore idraulico, tutte le lavorazioni devono essere eseguite esclusivamente attraverso
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il suo personale. L'intervento diretto da parte del personale della ATS potra e dovra avvenire solo in
via eccezionale dietro autorizzazione della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante.

Del mancato rispetto delle suddetie disposizioni e delle conseguenze da cio derivanti, sara
ritenuto unico responsabile I'Appaltatore.

Art. 103 - Smaltimento terre e materiali di scavo e fanghi pulizia condotte fognarie.

Per lo smaltimento dei materiali derivanti dalle attivita oggetto del presente capitolato, I'Appaltatore, in
conformita a quanto previsto dal DIgs 152/06 s.m.i. e in considerazione dell’elevata autonomia di
gestione della specifica attivitad, & il produttore del rifiuto e responsabile del corretto trasporto e
smaltimento di detti materiali. L'Appaltatore dovra trasportare e smaltire i rifiuti (materiali di risulta non
recuperabili o non riutilizzabili nei Lavori) derivanti dalle proprie attivita nel rispetto della normativa
vigente. L"Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autorita competenti nonché predisporre e
conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Committente.

L'Appaltatore rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque
controversia in materia, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la
Committente.

La ditta appaltatrice si impegna ad indicare, prima dell'inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati |
materiali provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli stessi non possano essere riutilizzati in rinterri e
riempimenti e si impegna a fornire gli estremi dell'autorizzazione della discarica di cui intende
avvalersi.

Le eventuali autorizzazioni delle aree individuate per il deposito provvisorio sono a totale carico
dell Appaltatore

Si precisa che non sono assimilabili a rocce e terre da scavo (ex Decreto legislativo 152/2006 s.m.i.} i
materiali provenienti dalla demolizione del pacchetto stradale inteso come porzione bitumata che sono
in ogni caso da considerarsi rifiuti speciali .

Ad ogni Stato di Avanzamento, I'Appaltatore dovra trasmettere la documentazione che attesti
'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante 'esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del
formulario rifiuti), o dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d'opera é stato trasportato presso il
luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica, finalizzata allindividuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad
alcun trattamento, ovvero che non & presente materiale tolto d'opera che deve essere rimosso dal
cantiere.

| materiali prodotti dalle attivita di scavo sono compensati dalle vodi di Elenco Prezzi alla Categoria Q
e sono comprensivi di tutti gli oneri quali carico, scarico. trasporto presso deposito temporaneo e/o
discariche autorizzate, comprese tutie le opere burocratiche previste dalla normativa .

| fanghi derivanti da espurghi di foghatura saranno compensati a peso con la relativa voce di elenco.
Il peso esatto del rifiuto (fanghi) prodotto dalle attivita di espurgo sara individuato mediante il
formulario di identificazione del rifiuto, accertante P'avvenuto smaltimento presso un impianto di
depurazione autorizzato e certificato; la documentazione da inoltrare alla D.L. e le tempistiche di
consegha dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 104 - Lavotri a cielo coperto con spingitubo o trivellazione.

Le lavorazioni eseguite in sotterraneo con attrezzature particolari quali con spingitubo o mediante
trivellazione o altri sistemi saranno compensate valutando la sola lunghezza delle guaine inserite
senza tener conto degli allargamenti o delle fosse di discesa delle attrezzature, ecc. in quanto gli
stessi gia compensati con altri prezzi d’elenco.

Art. 105 Lavori a corpo.

In caso di lavori a corpo essi saranno pagati a corpo ed il loro prezzo di compensazione & fisso
ed invariabile come offerto dall' Appaltatore.

Solo in caso di minor lavori per eventuali richieste della D.L. il compenso sara proporzionalmente
ridotto.

In ogni caso il compenso sara liquidato solo dopo i collaudi favorevoli delle condotte.
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Art. 106 ~ Oneti per la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al Piano di Sicurezza e di Goordinamento, sono stati quantificati a
corpo e a misura e saranho compensati senza ribasso d'asta. 1 costi di sicurezza a corpo saranno
liquidati in 3 soluzioni mentre i costi di sicurezza a misura saranno corrisposti nei vari stati
d’avanzamento a seconda delle quantita effettivamente contabilizzate dalla Direzione Lavori secondo i
prezzi unitari riportati nel PSC al capitolo F.

Art. 107 - Reperibilita.

Un lavoro s'intende eseguito in reperibilita e sara quindi compensato con il relativo prezzo solo
quando sull'ordinativo venga espressamente richiesto dalla Direzione Lavori che la squadra di lavoro,
o quant'altro richiesto, sia operativo sul posto di lavoro entro due ore dalla chiamata e questo sia
effettivamente avvenuto.

Art. 108 - Norme generali sulla valutazione compensativa degli articoli di Elenco Prezzi
Unitari.

Si precisa che con i prezzi di elenco di tutti i materiale e lavorazioni dei quali & prevista anche la posa
in opera quali tubi, pezzi speciali, giunti, organi di manovra, accessori e di qualsiasi altro in genere
s'intendono compensati anche tutte le opere di giunzione e collegamento in modo perfetiamente
funzionale sia con i nuovi che con gli esistenti manufatti siano essi tubi, organi di manovra, accessori,
pozzetti, ecc.

Essendo le opere esistenti, cosi come quelle da eseguire, in sotterraneo per le quali non si ha la
certezza dei dati forniti, resta inteso che nulla sara riconosciuto all’Appaltatore nel caso che durante
la fase dei lavori vengano riscontrati e si vada ad operare su condotte, accessoti, organi di manovra,
manufatti e materiali in genere con caratteristiche o dimensioni diverse da quelle indicate dal
presente progetto essendo Lui obbligato ad eseguire tutti i sondaggi e le verifiche preliminari per
accertare la rispondenza dei dati forniti.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda i sopra e i sottoservizi esistenti.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le sagome geometriche convenzionali e le
prescrizioni indicate nelle tavole dei particolari costrutivi, nel Gapitolato Speciale e dalla Direzione dei
Lavori e da eventuali indicazioni e tavole illustrative che saranno fornite in corso d’opera.

Qualora esse vengano maggiorate, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso ma anzi sara

tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per

conseguenza necessarie. Gli stessi, potranno essere liquidati con le effettivamente misure eseguite

solo se ritenuto accettabile e giustificabile ad insindacabile giudizio della D.L..

Qualora invece [|'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua lavorazioni con sezioni,

dimensioni, caratteristiche, ecc inferiori a quelle assegnate, o con maggior magistero, essi saranno

liquidati secondo le effettive dimensioni e modalita d’esecuzione sempre se ritenute tecnicamente
valide e se accettate dalla Direzione Lavori che si riserva la facolta di farli rieseguire secondo le
dimensioni e le modalita previste.

L'Appaltatore dovra realizzare a propria cura e spese i ponti e collegamenti provvisori dell'acquedotto
per permettere di lasciare funzionanti sia le nuove che le vecchie condotte nella fase di dismissione e
rifacimento dei vecchi allacciamenti.

L'Appaltatore con il presente appalto & obbligato inoltre a realizzare a propria cura e spese le
dismissioni di quei tratti di condotte che alla fine lavori risultino non pil utilizzabili.

Per qualsiasi tipo d’intervento realizzato I'Appaltatore ha 'onere e I'obbligo, a propria cura e spese in
quanto deve intendersi gia compreso nei prezzi d'elenco, della restituzione grafica-contabile, alla
Stazione Appaltante, del rilievo di posa, costituito da una monografia su modulo standard cartaceo
(libretto di campagna da sottoporre al tecnico della ATS per una prima approvazione) ed inoltre su
supporto magnetico (file compatibile) come da indicazione da richiedere e farsi dare dalla Stazione
Appaltante, con profilo e con planimetria in scala 1:50 che:

= individui in maniera esatta la posizione delle opere realizzate quali tubazioni, allacciamenti,
pozzetti e manufatti in genere, pezzi speciali, ecc. e delle riparazioni rispetto a dei punti fissi
(quali spigoli di recinzione, spigoli di fabbricato, etc.);

» che indichi i sottoservizi esistenti e la loro posizione, le profondita delle varie opere, la pressione
esistente sulle condotte esistenti, le marche e letture di tutti i contatori rimossi e di tutti quelli
nuovi il tutto come concordato con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra inoltre inviare alla Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in formato digitale, due o pit
foto per ogni intervento, a scavo aperto ed a ripristino finale eseguito, in cui siano riscontrabili le
modalita tecniche di realizzo, i tipi di materiali impiegati anche all'interno dei pozzetti, i sottoservizi
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presenti ed il ripristino superficiale sia esso stato eseguito con manto d'asfalto, pavimentazione in
c.a.. masselli, porfido, ecc. a seconda dello stato preesistente o degli ordini della D.L..

Resta inteso che tutto quanto sopra richiesto dovra essere allegato al rapportino di lavoro che
sara consegnato per la stesura della contabilita.
Si fa presente che la mancanza, anche parziale, della suddetta richiesta documentazione potra
comportare, a insindacabile decisione della D.L., la mancata contabilizzazione dell’intervento oppure
una detrazione di una quota fissa prevista allart 14, oppure, il rifacimento completo dello scavo e la
rimessa in vista di tutti i materiali posati per 'esecuzione intervento e di tutti | sottoservizi incontrati.

Per motivi contabili ed organizzativi interni della Stazione Appaltante il rapportino/contabilita di lavoro
ed in particolare la distinta dei lavori eseguiti in economia, dovrad essere consegnato al Tecnico
preposto dalla D.L. inderogabilmente entro 5 giorni dal completamento di ogni singolo intervento. Il
rapportino/contabilita, compreso disegni/schemi _in formato eletironico, dovra essere inviato
su formato tipo Excel, o .xml compatibile con il programma di contabilita in dotazione alla D.L.
0 secondo altri formati stabiliti dalla D.L.. Si avverte che, nel caso la consegna avvenga oltre il
termine sopra fissato, la Direzione dei Lavori si riserva di provvedere alla contabilizzazione d'ufficio e
di applicare la penale prevista all’art. 14.
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