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| PREMESSA

Le descrizioni contenute nelle specifiche del capitolato, degli elaborati tecnici, dell’elenco prezzi e negli altri elaborati
del progetto contengono, in alcuni casi, riferimenti a nomi commerciali di prodotti e tecnologie, allo scopo di qualificare
meglio le caratteristiche tecniche e le prestazioni delle forniture.

L’impiego di nomi commerciali non vincola l'appaltatore alla scelta delle specifiche ditte, restando egli libero di
proporre prodotti e tecnologie differenti, purché aventi caratteristiche tecnologiche, costruttive e rendimenti almeno
pari o superiori a quelli indicati.

In tal caso I'Appaltatore dovra produrre una dettagliata analisi comparativa tra le diverse apparecchiature,
evidenziando per ogni caratteristica differente i motivi tecnici della scelta ed i vantaggi rispetto a quanto previsto in
progetto.

Il direttore dei lavori, esaminata la documentazione, ha la facolta di accogliere o respingere le diverse proposte.
Resta in ogni caso stabilito che nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per gli eventuali maggiori oneri
conseguenti a modifiche su opere civili e/o impiantistiche per 'impiego di componenti diversi da quelli previsti in
progetto.
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PARTE PRIMA — NORME GENERALI

| CAPO 1° — NORME AMMINISTRATIVE, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione delle reti per la
distribuzione dell’acqua potabile e fognaria nei comuni ricadenti nei lotti specificati sotto, ivi compresi i lavori
d’allacciamento delle utenze alle reti medesime.

2. Considerate I'estensione e le differenti caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio interessato dal
presente affidamento, I'appalto € suddiviso in tre lotti, come di seguito riportato:

Lotto 1 - Area Ovest Pianura: Comuni di Altivole, Castello di Godego, Castelfranco V.to, Maser, Loria, Riese
Pio x, Vedelago

Lotto 2 — Area Ovest Collina: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte,
Monfumo, Mussolente, Pieve del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini

3. Pur a fronte della sopradetta suddivisione, per esigenze particolari discrezionalmente valutate, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di fare eseguire all’Appaltatore di ciascun lotto interventi nel territorio del lotto
confinante e, in via occasionale, nel’ambito dell'intero territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi o di fare
eseguire da altre ditte lavori nell’ambito del territorio ricompreso nel lotto di cui I'appaltatore & affidatario, senza
che l'appaltatore possa trarne argomenti per chiedere diritti o compensi aggiuntivi a quelli previsti dai prezzi
d’elenco o indennizzi di sorta.

4. L’Accordo quadro prevede di massima, oltre i necessari interventi accessori, i seguenti lavori principali:

A) Acquedotto:
Esecuzione di tutte le opere necessarie per effettuare le riparazioni e la manutenzione delle reti di distribuzione
idropotabile e di sostituzione degli allacciamenti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi allacciamenti che fossero
di volta in volta richiesti ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dagli Utenti.

Durante I'esecuzione di interventi di riparazione delle reti d’acquedotto potra essere richiesta all’appaltatore, se
necessario, la sostituzione di tratti limitati di condotte.

Le lavorazioni riferite alla riparazione delle reti di distribuzione idropotabile, operativamente, comprendono gli scavi,
'esecuzione delle riparazioni e degli allacciamenti, la fornitura e posa di manufatti in calcestruzzo (camere di
manovra, chiusini,ecc), i rinterri, le asfaltature e le finiture superficiali.

La Stazione Appaltante, per necessita o urgenze, potra far costruire all’appaltatore nuovi tratti di condotte, compresi
i relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per I'esecuzione degli allacciamenti ed i collegamenti comprendono, oltre agli scavi in sede stradale,
gli eventuali scavi in area privata per la posa dei pozzetti per contatore e dei relativi collegamenti (ove non sia
possibile o0 non sia concesso in area pubblica), nonché I'esecuzione di tutte le opere di presa, dei rinterri e delle
finiture superficiali.

B) Fognatura:
Esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione di allacciamenti, riparazioni e la manutenzione di tratti
di reti fognarie e dei relativi allacciamenti, con riferimento ai tratti di competenza pubblica.

Per quanto riguarda gli allacciamenti la Stazione Appaltante potra autorizzarne la realizzazione diretta da parte dei
privati ponendo in essere, comunque, un’azione di sorveglianza e controllo. La ditta appaltatrice non potra, per
questo, pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La Stazione Appaltante, per necessita o urgenze, potra far costruire all’appaltatore brevi tratti di condotte, compresi
i relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per I'esecuzione degli allacciamenti e delle condotte comprendono, oltre agli scavi in sede stradale,
gli eventuali scavi in area privata (ove non sia possibile 0 non sia concesso in area pubblica) per la posa dei pozzetti
di utenza (pozzetto giro), i collegamenti ad eventuali sifoni “Firenze” preesistenti, nonché I'esecuzione di tutte le
opere di collegamento, dei rinterri e delle finiture superficiali ed espurghi, videoispezioni, compreso I'eventuale
smaltimento delle acque reflue prelevate durante le attivita eseguite, presso gli impianti di depurazione autorizzati a
riceverle, nel totale rispetto della vigente normativa di Legge.
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Norme generali sulle due reti tecnhologiche.
Gli interventi di riparazione, non ricadenti tra quelli standard, saranno compensati in economia in base o all’intervento
eseguito dalla squadra tipo o agli operatori ed ai mezzi richiesti in cantiere, mentre i nuovi allacciamenti, le riparazioni
standard, o lo spostamento del pozzetto per il contatore acquedotto, anche se consistenti nel rifacimento di un
allacciamento esistente a causa di una perdita, rottura, anomalia dell'impianto, adeguamento di messa a horma, ecc,
saranno compensati a misura, il tutto con I'applicazione dei prezzi unitari dell’Elenco allegato al progetto, diminuiti
del ribasso offerto dall’Appaltatore.

Operativamente le lavorazioni comprendono gli scavi per I'esecuzione delle riparazioni e degli allacciamenti, la posa
delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali, la posa dei pozzetti, i rinterri, le asfaltature, le pavimentazioni di qualsiasi
genere e le finiture superficiali.

Le opere ed i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in
localita diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo ecc.

Disposizioni generali relative all'invariabilita.

| prezzi unitari diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale,
si intendono offerti dall'impresa, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante
tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita. Tali rimarranno, in particolare,
anche qualora tra la data di presentazione dell'offerta e quella d’esecuzione delle opere, o di parte d’esse, fossero
emanate norme legislative o regolamentari, o intervenissero variazioni di qualsiasi tipo in quelle esistenti, in ordine
alla consistenza da assegnare alle opere, alla qualita e al tipo di lavorazione dei materiali, alle modalita di posa,
prova e collaudo o d’esecuzione in genere dei lavori, alle opere provvisionali da realizzare, alle protezioni e cautele
da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e l'igiene dei lavori, o, in linea piu generale, a qualsiasi altro
elemento o particolare che abbia attinenza con il magistero, le regole dell'arte, le predisposizioni, le precauzioni e
cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle opere, il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile
prestazione, intendendosi che eventuali oneri derivati dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente
remunerati con i prezzi d'Elenco o con i prezzi offerti in virtu della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore
con il Contratto, di impiegare materiali delle migliori qualita, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire
l'igiene e la sicurezza del lavoro e quindi, in linea piu generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle conoscenze
tecniche e di rispettare le leggi.

5. Per i lavori previsti nel presente contratto non & ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il
primo comma dell’art. 1664 del c.c.

6. Il presente progetto di Accordo Quadro € stato redatto ai sensi dell’art. 15 ¢. 3 del DPR 207/2010.

7. | lavori dovranno essere eseguiti secondo tutte le indicazioni degli elaborati tecnici, dei particolari costruttivi e
delle voci d’Elenco Prezzi ed, in aggiunta, da quelle date all'atto pratico dalla D.L. anche in funzione del tipo di
terreno riscontrato.

8. | prezzi d’elenco compensano comunque tutti i materiali, gli oneri, gli accessori ed i magisteri per dare il lavoro
perfettamente eseguito e funzionante secondo quanto sopra e quanto sara in seguito indicato nel presente
Capitolato, secondo quanto indicato negli elaborati facenti parte del Progetto e del Contratto e dalla Vigente
Normativa in materia.

9. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

10. Resta unicamente fermo il diritto dell'Appaltatore di essere remunerato secondo le modalita previste dal contratto
e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero realizzare, per le
maggiori dimensioni che risultasse necessario assegnare a quelle previste, per la diversa quantita o proporzione
che fossero prescritte per i materiali da impiegare, e per altri simili motivi.

Art. 2 - Ammontare dell'Accordo Quadro.

1. L'importo contrattuale dell’Accordo Quadro corrispondera, relativamente al periodo di durata di riferimento,
allimporto stimato posto a base d’appalto diminuito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice, ehe
rappresentando I'importo massimo delle prestazioni che potranno essere eseguite per i singoli Lotti:

Lotto 1- Area Ovest Lotto 1-Pianura: importo a base d’asta € 6 195 520,00 comprensivi di € 140 000,00 per
oneri per la sicurezza.
Lotto 2- Area Ovest-Collina: importo a base d’asta € 6 171 700,00 comprensivi di € 138 800,00 per oneri per
la sicurezza;
In sede di offerta per ogni singolo lotto sara presentato ribasso sull’elenco prezzi unitari come da modulo per la
presentazione delle offerte che poi verra applicato, in sede di contabilita, su tutti gli articoli che compongo
il listino prezzi posto a base di gara.

2. Gli oneri per la sicurezza sopra riportati sono dedotti dal Computo Metrico allegato al Piano di Sicurezza e

Coordinamento e non sono soggetti a ribasso d’asta.
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3.

4.

Art.

Art.

La liguidazione degli oneri per la sicurezza avverra come stabilito dal PSC, in parte a corpo ed in parte a misura,
contestualmente alla liquidazione degli importi per i lavori.

All'appaltatore verra riconosciuta la quota spettante dall’applicazione delle quantita effettivamente realizzate ai
prezzi unitari ribassati della percentuale offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalita indicate nel Piano di Sicurezza.

L’appaltatore tuttavia non vanta alcun diritto in merito allimporto contrattuale in quanto il corrispettivo
effettivamente liquidato all’appaltatore potra variare, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze che si
presenteranno nel corso del contratto ed alle lavorazioni e alle quantita effettivamente ordinate ed eseguite.

Considerata la tipologia dei lavori, non & possibile prevedere in anticipo né il numero né il tipo degli interventi
che saranno realizzati. Pertanto, alla scadenza dei termini di cui all’Art. 10 -(durata contratto), I'importo finale dei
lavori potra risultare inferiore anche oltre il quinto d’obbligo, previsto dall’art. 106 del D.Igs. 50/16, rispetto a
quello di contratto. La ditta appaltatrice non avra comunque diritto ad ulteriori compensi di nessun tipo oltre a
quelli derivanti dall’applicazione dei prezzi di contratto ne potra avvalersi del diritto di recesso.

3- Norme richiamate nel presente capitolato e relative abbreviazioni
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I'appalto
€ soggetto all'osservanza

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
denominato in seguito Codice Contratti
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006...” e
ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- Linee Guida Emesse dallANAC
- Altri provvedimenti di Enti (Ministeri ecc.)
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per la parte rimasta in vigore;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Codice della strada vigente e regolamento di attuazione;
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D.G.R. Veneto 179/13, Legge 98/2013, Circolare Regione Veneto prot. 397711
del 23-9-13.
Definizioni:
- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- Lastazione appaltante & Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
In caso di norme, articoli, indicazioni, etc. espresse sui documenti facenti parte del presente progetto e del
relativo contratto che risultino tra loro contrastanti, devono essere applicati/a quelli/a piu favorevoli alla Stazione
Appaltante.

4- Modalita di stipulazione dell’Accordo Quadro, Ordini di Lavoro Attuativi, Categorie

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e di interventi di allacciamento da eseguirsi secondo le esigenze
ed evenienze che dovessero verificarsi nel periodo di durata del contratto, e quindi non essendo preventivabili
nel numero a priori, 'Accordo Quadro & stabilito “a misura” in base ai prezzi offerti per ogni singolo Lotto in sede
di gara.

L’Elenco prezzi unitari € stato suddiviso in categorie omogenee in base anche all'incidenza della manodopera.
| prezzi unitari, ribassati della percentuale offerta in sede di gara, costituiscono:
- prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite;
- si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per I'esecuzione delle opere a
regola d’arte.

La categoria prevalente, in base al DPR 207/2010, risulta essere OG6 — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
d’irrigazione e d’evacuazione.

L’Accordo Quadro nei vari lotti prevede lavorazioni di asfaltatura individuati come importo alla categoria
scorporabile di Elenco Prezzi “I — Opere Edili/Stradali”: per I'esecuzione di dette lavorazione é richiesta la
categoria OG3. A scelta del’'lmpresa detta categoria & subappaltabile, alle condizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale e sempre tenuto conto del limite del 50% dell'importo complessivo del Contratto.
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Cat. Lotto 1 Lotto 2
Area Ovest Area Ovest
Lavori su acquedotto e fognatura 0G6 () € 5691520 €5670900
I(_g;toeriggiriZSfEaFl’tSt‘l‘Jlr?)gg?éeediIi/stradaIi") 0G3 €364000 | €362000
Oneri per la Sicurezza €140 000 €138 800
Totale Generale €6195520 | €6171700

(*) Sono ricompresi nella categoria i servizi di idroespurghi e videoispezioni (categoria EPU D) e Smaltimento Rifiuti (categoria EPU Q) per i quali
I'esecutore deve essere in possesso delle adeguate abilitazioni ed iscrizioni agli albi di riferimento

Art. 5 - Quote percentuali d’incidenza della manodopera
1. Trattandosi di Accordo Quadro per lavori di manutenzione e di pronto intervento non programmabili e non
pianificabili, non si & stilato, in fase progettuale, un computo metrico estimativo delle opere da eseguire.

2. Tuttavia, sono state individuate nell’Elenco Prezzi delle categorie omogenee per quanto riguarda l'incidenza
della manodopera e quantificato I'importo presunto di spesa, al netto degli oneri per la sicurezza, per ogni
categoria in modo da ottenere una stima dell'incidenza della manodopera.

3. Il seguente prospetto indica tali categorie con le quantita previste, in via del tutto indicativa e che potranno variare
anche in modo significativo durante I'esecuzione dell’appalto, con le relative incidenze percentuale della
manodopera sulle lavorazioni (esclusigli oneri per la sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento):
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LOTTO 1 — Area Ovest Pianura

IMPORTI
CATEGORIE ELENCO PREZZI PREVISTI INCIDENZA MANODOPERA
PERCEN DURATA 30 MESI
A - MANODOPERA 146.671,80 € 80%

117.337,44 €

B - SQUADRE ATTREZZATE

2.533.741,77 €

65%

1.668.382,15 €

C - MATERIALI A PIE' DOPERA 256.668,26 € 0% €0
D - IDROESPURGHI E NOLI A CALDO 60.685,20 € 40% AT
E - NOLI SENZA OPERATORE 18.330,28 € 0% €0
F - SEMILAVORATI 18.330,28 € 0% €0
G - OPERE IMPIANTISTICHE 36.660,55 € 35% 1283119 €
H - OPERE STRADALI 73.335,90 € 50% G
| - OPERE EDILI/STRADALI 485.481,60 € 55% 267.014.88 €
L - OPERE ACQUEDOTTISTICHE 1.650.079,99 € 35% S
M - OPERE FOGNARIE 91.666,18 € 35% 32.083.16 €
N - POSA TUBI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 224.952,70 € 55% RS
P - CONTATORI 242.740,80 € 70% 160.918.56 €
Q - SMALTIMENTI A RIFIUTO 28.341,53 € 15% Qe
Z - SOVRAPPREZZI ED INDENNITA' 67.833,16 € 80% 54.266.53 €
TOTALE 6.055.520,00 € 3.103.279,16 €
LOTTO 2 — Area Ovest Collina
CATEGORIE ELENCO PREZZI ;“AESETT'I INCIDENZA MANODOPERA
PN | DURATA 30 MESI
A - MANODOPERA 145.810,89 € 80%

116.648,72 €

B - SQUADRE ATTREZZATE

2.551.675,94 €

65%

1.658.589,36 €

C - MATERIALI A PIE' D'OPERA 255.161,71 € 0% €0
D - IDROESPURGHI E NOLI A CALDO 60.329,00 € 40% 24.131.60 €
E - NOLI SENZA OPERATORE 18.222,68 € 0% €0
F - SEMILAVORATI 18.222,68 € 0% €0
G - OPERE IMPIANTISTICHE 36.445,37 € 35% 12.755.88 €
H - OPERE STRADALI 72.905,45 € 50% 36.452.72 €
| - OPERE EDILISTRADALI 482.632,00 € 55% 265.447.60 €
L - OPERE ACQUEDOTTISTICHE 1.640.394,62 € 35% 574.138.12 €
M - OPERE FOGNARIE 91.128,13 € 35% 31.804.85 €
N - POSA TUBI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 223.632,31 € 55% 122.997.77 €
P - CONTATORI 241.316,00 € 70% 168.921.20 €
Q - SMALTIMENTI A RIFIUTO 127.588,21 € 15% 19.138.23 €
Z - SOVRAPPREZZI ED INDENNITA' 67.435,00 € 80% 53.948,00 €
TOTALE 6.032.900,00 € 3.085.064,04 €
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| CAPO 2° — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.

1.

Art.

Art.

1.

Art.

1.

6 - Modalita dell’appalto e condizioni d’ammissibilita
Le modalita d’appalto e le condizioni d’'ammissibilita delle imprese saranno stabilite dalla Stazione Appaltante ai
sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

L’Appalto sara aggiudicato, per ogni singolo lotto, mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ex art. 95,c. 2 e 6
del D.Lgs. 50/16, ed alle altre condizioni stabilite nel Bando di gara.

7 - Stipulazione del contratto di Accordo Quadro

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e
dell’'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento degli Ordini di Lavoro
Attuativi senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al presente
Accordo Quadro, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Ogni Singolo contratto si intende stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice.

La stipulazione del contratto d’appalto deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui € divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione agli interessati del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentono al’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato per cause ad essa non imputabili, la
Stazione Appaltante pud, mediante atto notificato all’appaltatore, sciogliersi da ogni vincolo.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato
alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

Allaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo I'eventuale rimborso delle spese contrattuali. Se &
intervenuta la consegna dei lavori in via d’'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelli per le opere provvisionali.

Qualora la decisione di sciogliersi da ogni vincolo da parte della Stazione appaltante avvenga per cause o ritardi
imputabili all’aggiudicatario, questi non avra diritto ad alcun compenso oltre a quello dei lavori eseguiti, fermo
restando l'indennizzo di tutti i maggiori costi che la Stazione Appaltante dovra affrontare e fermo restando
'eventuale incameramento della cauzione

8- Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato speciale;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

- il Piano Operativo di Sicurezza;

- le polizze di garanzia di cui agli articoli successivi articoli;

- gli elaborati grafici di progetto;

- offerta presentata dall’appaltatore.

9- Morte o fallimento dell'Appaltatore

In caso di morte o di fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli
articoli 1674 e 1675 del Codice Civile e dell'art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267 e dall’art. 109 e 110 del DLgs
50/16.

Nel caso di fallimento dell’appaltatore mandataria o di un appaltatore mandante si applicano le norme di cui alla
normativa vigente.
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| CAPO 3° - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro.

1.

L’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto avra durata di 30 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna.

Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e della sicurezza;
I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta nel caso che I'importo complessivo del contratto non sia stato
interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.

Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformita all’art. 106 del Codice.

Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si fara luogo a sospensioni e
riprese tra una commessa e l'altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potra
concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che I'’Appaltatore possa trarne motivo di richieste
di ulteriori oneri.

Le condizioni previste nell Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti Ordini di Lavoro
affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la materiale esecuzione delle
lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla
suddetta scadenza.

L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Direzione Lavori, alla scadenza del termine contrattuale, concedere un ulteriore periodo in cui, il
contratto verra mantenuto ancora in essere per garantire esclusivamente all’'appaltatore di eseguire i lavori di
asfaltatura finale espressamente ordinati con ordine di lavoro. In questo caso, il termine effettivo di ultimazione
dei lavori oggetto del contratto, ai fini e per gli effetti di cui allart. 199 del DPR 207/10, verra attestato
allultimazione delle asfaltature finali.

All'atto della consegna dei lavori verra redatto un apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore, come
previsto dal D.Lgs. 50/16 e dalle Linee Guida ANAC.

Art. 11 - Personale — Squadre tipo
A) Dotazione richiesta per la esecuzione dei lavori
Per squadra tipo deve intendersi la squadra composta da minimo n° 2 operatori tenuta ad eseguire tutti gli interventi

di riparazione di tipo ordinario (vedi E.P.U. codice B.05); per detto tipo di interventi il numero degli operatori della

squadra prima _indicato potra essere incrementato solo previa espressa richiesta della Direzione Lavori o per

giustificati motivi di sicurezza.

Considerata I'estensione del territorio e le diversita delle tipologie di interventi da effettuare nell’ambito e considerato
'andamento dei lavori nei precedenti periodi, si evidenzia la necessita che la ditta appaltatrice abbia disponibilita ad
impegnare, nel presente Accordo Quadro per ogni Singolo Lotto, come minimo4 (quattro) Squadre TIPO (SqTl)di cui
sopra cosi suddivise:

n. 1 squadra di reperibilita e pronto intervento operativa in cantiere nell'arco di un tempo massimo di due ore
dalla chiamata, 24 ore su 24 di tutti i giorni, composta come minimo dal seguente personale:

* n. 1 operaio specializzato;
* n. 1 operaio qualificato

n. 2 squadre composte come sopra indicato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi

n. 2 squadra composta come sopra indicato, da attivarsi con un preavviso di 24 ore.

Le maestranze devono essere in possesso delle patenti adatte in modo che almeno due mezzi possano essere

impiegati contemporaneamente in cantiere.

Si precisa che in aggiunta al personale minimo sopra elencato, I'’Appaltatore dovra integrare le squadre con altro
personale, anche come movieri, in relazione all'intervento da eseguire ed in accordo con la Direzione Lavori.

B) Ulteriori squadre di lavoro
Non ricomprese nella sopra descritta dotazione minima, in ragione della tipologia dei lavori da eseguire dovranno
essere rese disponibili, su richiesta della Stazione Appaltante, le seguenti ulteriori squadre:
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- n.1squadra ASFALTI (SqAS): per le operazioni di asfaltatura finale (di cui & richiesta l'iscrizione alla categoria

OG3); limpresa dovra garantire, in numero e caratteristiche, la manodopera, i mezzi e tutte le attrezzature
necessari per una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (indicativamente 4-6 operai con idonee qualifiche,
autocarro con gru, compattatore a piatto vibrante, escavatore, macchina vibro finitrice, dispositivo spargi
emulsione, autoscopa, fresa scarificatrice, rullo compressore, batti asfalto manuale, tagli asfalto, flessibile ecc.)
- n.1squadra SPURGO (SqSP):per attivita di spurgo fognature, videispezioni ecc.; I'impresa dovra garantire, in

numero e caratteristiche, la manodopera, i mezzi e I'attrezzatura necessari per una corretta e tempestiva
esecuzione delle suddette attivita (autobotte con operatore, dispositivo per video ispezione, ecc.)

Qualora la ditta non disponga di personale, mezzi e attrezzature o abilitazioni richieste per I'esecuzione degli
interventi affidati alle squadre sopra indicate potra ricorrere ad Imprese specializzate in possesso di idonee qualifiche
(subappalto).

Per tutte le attivita di coordinamento delle squadre di cui sopra (A e B), 'appaltatore dovra nominare un Direttore di

Cantiere come previsto all’art. 39.

Si precisa che la Committente non garantisce un impegno costante e continuo delle suddette squadre che, fermi gli

obblighi di disponibilita a carico dell’appaltatore, verranno chiamate in servizio in relazione alle richieste di lavoro che

via via si manifesteranno.

Art. 12 -
1. Descrizione dei lavori dell’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto

A)

E)

F)

Descrizione dei lavori — Modalita e Tempi di intervento

Avendo I'Accordo Quadro ad oggetto interventi da eseguire secondo le esigenze ed i fabbisogni della

Stazione Appaltante, non predeterminati né nel numero né nella singola consistenza in termini economici,

gli stessi saranno ordinati mediante appositi Ordini di Lavoro (ODL) che assegneranno anche i rispettivi

tempi di esecuzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno per quanto possibile programmati dalla Stazione

Appaltante.

| lavori oggetto dell’appalto si distinguono in:

- lavori programmati;

- interventi urgenti;

- interventi di pronto intervento.

Nell'ordine di lavoro o di commessa verranno indicati

- il luogo dove deve essere eseguito il lavoro;

- latipologia di lavoro e le specifiche tecniche necessarie;

- le date entro le quali dovra avere inizio e fine l'intervento, per i lavori di manutenzione, ovvero la data
in cui deve essere eseguito il lavoro e il tempo utile per ultimarlo per gli interventi di riparazione;

- il nominativo del responsabile tecnico di zona;

- ladicitura “URGENTE” 0 “PRONTO INTERVENTQ?” per i lavori che non consentono indugi;

- eventualmente, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche la tipologia di squadra tipo
ed i mezzi d’opera da mettere a disposizione.

| lavori ordinati dovranno essere portati a termine nel minor tempo possibile in regime di completa

sicurezza.

L’ordine di lavoro o di commessa sara inviato di norma via mail anche Certificata.

2. Modalita di intervento
INTERVENTI PROGRAMMABILI

A)

1.

In caso di interventi di manutenzione programmabili, quali gli allacciamenti, gli spostamenti dei contatori
con la relativa posa di pozzetti d’alloggiamento, potenziamento o ampliamento di tratti di condotte, e
quant’altro necessario, nell'ordine di servizio vengono indicate le date entro cui essi devono essere
iniziati e terminati, I'appaltatore dovra tassativamente informare la Direzione dei Lavori del loro effettivo
inizio con un preavviso di almeno 24 ore.

| lavori programmabili, salvo eventuali diverse indicazioni nell’ordinativo dettate da ragioni insindacabile
della Stazione appaltante, dovranno aver inizio, a seconda della tipologia di intervento, nei tempi riportati
nella tabella seguente di cui al comma 3), con esclusione dell’asfaltatura finale con binder (o tappeti
d’'usura se espressamente richiesti), da eseguirsi con le modalita e le tempistiche stabilite dalla direzione
lavori nel rispetto delle indicazioni poste dall’Ente gestore delle strade e dalle condizioni climatiche.
Qualora I'asfaltatura finale con binder non venga realizzata prima della contabilizzazione dell'intervento,
sara applicata la trattenuta di cui all’art. Z.02.A di EPU che verra svincolata dopo la sua realizzazione.
Detta detrazione potra essere applicata non solo per la mancata realizzazione del binder a caldo ma
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B)

10.

anche per il mancato ripristino a regola d'arte di qualsiasi altro tipo di superficie sia esso terreno
vegetale, massicciata ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra naturale, etc.

Nel caso in cui gli interventi programmabili richiedano la sospensione dell’erogazione dell’acqua della
condotta, gli stessi devono essere tassativamente concordati con la D.L. almeno 3 giorni lavorativi prima
del loro inizio per dar modo alla Stazione Appaltante di preavvisare adeguatamente I'utenza e gli Organi
interessati.

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice eseguire autonomamente manovre di qualsiasi tipologia
che comportino, anche provvisoriamente, la sospensione o la riduzione dell’erogazione dell’acqua, delle
quali non sia stato preventivamente informata la Direzione dei Lavori e/o per le quali 'appaltatore non
ne abbia ricevuto la preventiva obbligatoria autorizzazione.

E concesso sospendere I'erogazione dell’acqua solo per motivi di rottura, danni, salvaguardia della
qualita dellacqua potabile, e comunque sempre avvisando preventivamente e tempestivamente la
Stazione Appaltante.

La sospensione del deflusso della fognatura nera deve in ogni caso essere preventivamente
programmata con la Stazione Appaltante con almeno 24 ore di anticipo.

Gli interventi e gli allacciamenti programmati, salvo particolari richieste della D.L. ed accordi con la
stessa, non dovranno in alcun modo essere eseguiti nei giorni di sabato o nei giorni festivi.

Tra gli interventi programmabili potranno essere ordinati anche i seguenti interventi:

- movimentazione contatori (sostituzione, installazione, rimozione) presso le utenze e per gestione
delle morosita, come indicato nell’elenco prezzi alla categoria P.

- lavaggi delle condotte idriche mediante apertura saracinesche di scarico presso i terminali,
manovre su saracinesche per convogliamento flussi, il tutto da effettuare secondo istruzioni della
direzione lavori e in orario notturno.

Gli operatori incaricati di effettuare gli interventi di movimentazione contatori e di lavaggi delle condotte
saranno dotati di apposito palmare fornito dalla Stazione appaltante che dovranno utilizzare per indicare
e registrare tutti i dati, foto, o altro inerenti alle operazioni come richiesto dalle varie procedure, previa
adeguata formazione impartita dalla Stazione appaltante.

INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO

1.

Gli interventi di riparazione e manutenzione dovranno essere eseguiti dall’appaltatore, fatto salvo
diverse prescrizioni, per motivi d’'urgenza o per necessita particolari che saranno indicate dalla Stazione
Appaltante nell’'ordine dei lavori, con le tempistiche di cui sotto.

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento debba essere eseguito in
tempi ristretti e indichi nell’ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento URGENTE dovra essere
garantito I'arrivo in cantiere per l'inizio lavori:

- se ordinati entro le ore 12:00: nel pomeriggio dello stesso giorno

- se ordinati nell'intervallo tra le ore 12:00 e le ore 19:00: il mattino successivo a iniziare dalle ore
8:00

- se ordinati nell'intervallo tra le ore 19:00 e le ore 24:00: il giorno successivo

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento sia indifferibile e indichi
nell'ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento di PRONTO INTERVENTO dovra essere
garantito 'arrivo in cantiere per l'inizio lavori entro 2 ore dal ricevimento dell’ordine.

In ogni caso la Stazione Appaltante potra, a suo insindacabile giudizio, dopo aver eseguito le opportune
valutazioni anticipare o posticipare I'inizio dei lavori in base alla tipologia d’intervento.

Il tempo d'intervento sara contabilizzato dal momento in cui la squadra operativa, presente al completo
in cantiere e dotata di attrezzatura e materiale inerte, inizia le operazioni esecutive del lavoro a quando
effettivamente le ultima (escluso il tempo impiegato per la pausa pranzo e per I'eventuale fermo cantiere
dovuto a guasti, alla mancanza di qualche attrezzatura e/o macchina operatrice, o al mancato
funzionamento dei macchinari e/o delle attrezzature impiegati ed escluso altresi il tempo necessario
all’approvvigionamento del materiale inerte per il rinterro).

Solamente per gli interventi per i quali nell’ordinativo sia stata specificatamente richiesta I'esecuzione
di PRONTO INTERVENTO e siano stati effettivamente eseguiti in emergenza, adempiendo all’'obbligo
d’essere operativi in cantiere entro ore 2 dalla chiamata, senza preavviso, verra riconosciuto un
sovrapprezzo fisso per intervento eseguito in reperibilita contabilizzato con il relativo prezzo d’elenco.
Si precisa che il sovrapprezzo della reperibilita per interventi di PRONTO INTERVENTO, di cui al
paragrafo precedente, verra riconosciuto e compensato solo nel caso in cui la stessa squadra impiegata
dall’appaltatore per il pronto intervento non stia gia operando in economia per la Stazione Appaltante in
uno qualsiasi dei Comuni rientranti nell’appalto. Pertanto, nel caso in cui 'appaltatore stia gia operando
in economia per la Stazione Appaltante e venga richiesto l'intervento urgente, verranno conteggiate
nella contabilita le sole operazioni di spostamento della squadra da un cantiere all’altro restando escluso
il compenso della reperibilita.
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5.

6.

C)

1.

4.
D)

In caso di necessita ed urgenza la D.L. potra ordinare che, qualunque sia I'intervento ordinato, lo stesso
venga eseguito in tempi diversi rispetto ai tempi standard previsti.

Nel caso di lavori con caratteristiche di urgenza e pronto intervento, il mancato inizio del lavoro o
I'esecuzione non continuativa configura la grave inadempienza contrattuale, con facolta per la Stazione
Appaltante di risoluzione di diritto del contratto.

Qualora I'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita all’esecuzione dei lavori, la Stazione
appaltante potra senza formalita ricorrere anche all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori
spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto e ferma restando I'applicazione della
penale nella misura sotto precisata.

La contabilizzazione di ogni singolo intervento, ed il suo relativo inserimento nello stato avanzamento
dei lavori, avverra alla conclusione definitiva di ogni intervento, che prevede il ripristino della
pavimentazione manomessa, sia essa binder a caldo (se l'intervento & stato eseguito su superfici
asfaltate), che su terreno vegetale, massicciata ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra
naturale, etc., salvo ordine diverso da parte della Direzione Lavori.

RIPRISTINI

Le aree interessate dagli interventi dovranno essere mantenute in sicurezza e ogni eventuale cedimento
sia esso del tappeto d’usura, binder stradale, dell’asfalto plastico a freddo, del terreno vegetale, della
massicciata ordinaria o quant’altro dovra essere ripristinato immediatamente dall'impresa appaltatrice,
la quale rimarra unica responsabile per danni a cose o persone derivanti da cedimenti della superficie
stradale non correttamente mantenuta in sicurezza.Si precisa che il ripristino con binder stradale a caldo
deve essere effettuato nel termine massimo di 21 giorni solari dall’esecuzione del ripristino di cui sopra
(asfalto a freddo o altra modalita approvata dal D.L.) salvo diverse specifiche disposizioni impartite dalla
D.L.

Per casi particolari (Strade statali, regionali, provinciali, ecc.) su disposizione della direzione lavori il
ripristino dovra essere effettuato immediatamente con asfalto a caldo.

Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per 'esecuzione delle opere e degli altri materiali di
risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, I’Appaltatore dovra essere in possesso delle
autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti, in particolare iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali
nella categoria pertinente per I'attivita di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti prodotti nell’appalto, in
particolare per i seguenti CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301),
17.09.04 (rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902
e 170903), 17.01.01 (cemento), 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503).

In caso di mancato ripristino si riportano le penali al punto F dell’articolo 13.

ASFALTATURE FINALI RICHIESTE DALLA DIREZIONE LAVORI
1.

Le asfaltature finali che consistono nella stesa del tappeto d’'usura, da eseguirsi secondo le modalita
prescritte dell’ente gestore/proprietario delle strade,sono previste nel presente appalto, secondo termini
e modalita stabilite dalla D.L. e compensate come da elenco prezzi. Si precisa che qualsiasi intervento
di asfaltatura previste nell’elenco prezzi, potra essere ordinato anche per lavori di manutenzione (o altro)
non eseguiti dal’'lmpresa Aggiudicataria, ma da altre Imprese.

Per cause imputabili agli andamenti climatici o meteorologici sfavorevoli o per altri motivi, la D.L., a

propria insindacabile decisione, per I'asfaltatura finale e quindi per l'ultimazione completa dei lavori,
potra assegnare un’ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi (rispetto il termine contrattuale) per
consentire il regolare compimento dei ripristini, le eventuali riprese di cedimenti e qualsiasi altro
intervento ritenuto necessario al fine di riconsegnare in condizioni perfette e stabili le aree stradali
manomesse dai lavori.

Le attivita, possono essere cosi sinteticamente descritte:

- asfaltatura eseguita con tappetino d’'usura, della giusta granulometria e rullato con idoneo mezzo
fino a raccordarsi perfettamente al piano della pavimentazione esistente secondo le modalita
impartite dal proprietario/gestore del sedime stradale;

- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder steso a mano o con vibro finitrice
compreso rullatura, compattazione e spolvero di sabbia silicea;

- fresatura del piano stradale;

- formazione di cassonetto stradale con taglio delle eventuali pavimentazioni stradali;

- messa in quota dei chiusini stradali in ghisa o altro materiale.

Per questa tipologia di interventi, da eseguire dalla Primavera all’Autunno, I’Accordo Quadro prevede
per ogni singolo lotto una apposita squadra Asfalti (Sqg.A) tipo dotata dei mezzi necessari e i lavori da
eseguirsi saranno commissionati all'Appaltatore a seguito di ordini lavoro per quanto possibile
raggruppati, secondo le tipologie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorita e le urgenze
della Stazione Appaltante.

E previsto un sovrapprezzo, come diritto di chiamata forfettario, fissato al codice Z.10.A dell’elenco
prezzi unitari, da contabilizzare nei seguenti casi:
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11.

12.

13.

3. Tempi

- ordini di lavoro da eseguirsi in urgenza, entro 24 ore dall’emissione dell’ordine che comportino
linterruzione di interventi in corso e lo spostamento dellintera squadra Asfalti;

- ordini di lavoro per un importo complessivo inferiore ad €. 3.000,00 lordi raggruppati per ogni
singolo Comune. Il sovraprezzo non verra riconosciuto per ordini aggiuntivi nello stesso Comune
dove la squadra Asfalti stia gia operando per il presente appalto.

Gli Ordini di Lavoro saranno comunicati dal Direttore dei Lavori, o da un suo incaricato, anche tramite
mail.
L’appaltatore € obbligato a presentare il programma giornaliero dei lavori in ordine cronologico, salvo
diverso accordo con il Direttore Lavori.
| lavori relativi a ciascun ordine debbono essere eseguiti ed ultimati dall'impresa entro 60 gg. dal
ricevimento dell'ordine.
Qualora per particolari esigenze della circolazione, o specifiche richieste dei proprietari delle strade lo
richiedano, & facolta della direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che
I'appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano
luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade. Una volta ricevuto I'ordine di lavoro, la ditta dovra
comunicare il cronoprogramma dei lavori, entro 14 giorni dal ricevimento dell'inizio lavori indicando
l'eventuale esigenza di modificare o sospendere il traffico veicolare. L’Appaltatore dovra acquisire in
propria autonomia tutte le ordinanze, autorizzazioni o permessi necessari all'intervento. Eventuali
sanzioni impartite per la mancata osservanza delle norme dettate dal Codice Stradale, mancato rispetto
delle prescrizioni riportate nelle ordinanze e/o permessi o autorizzazioni, sono a carico della ditta
aggiudicatrice dei lavori.

Ogni inizio di intervento dovra essere inderogabilmente comunicato ad ATS S.r.l.

. Entro due gg. dalla conclusione dei lavori di ogni singolo Comune I'Appaltatore dovra trasmettere alla
Stazione Appaltante, anche via e-mail, una nota con I'elenco di tutti i lavori eseguiti con le relative misure
di contabilitd che verranno verificate da un dipendente di ATS S.r.I. documentando ed integrando con
foto eventuali imprevisti che determinassero oneri aggiuntivi.

In caso di ritardo nella consegna della contabilitd o la mancanza di documentazioni atte a giustificare
maggiori oneri, fatto salvo ordini direttamente impartiti dalla Direzione lavori, non verranno riconosciute
economie per imprevisti.

Nel caso in cui I'entita del lavoro non consentisse il completamento nell'arco della giornata, I'lmpresa
dovra provvedere, a sua cura e spese, a porre in opera adeguata e sufficiente segnaletica, al fine di
scongiurare qualsiasi pericolo per il transito sia veicolare che pedonale.

L'Impresa non potra accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuita
operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di
tempo fra l'ultimazione di un'opera a la consegna di quella successiva potra variare anche molto a
seconda di numerosi elementi.

richiesti per i vari interventi.

| tempi per le lavorazioni sopra descritte, sono riepilogati nella seguente tabella:

tipologia Entro: Attivita richiesta
(gg. naturali e consecutivi)
1 | Manutenzioni/interventi programmabili 15 giorni Inizio lavori
2 | Allacciamenti alla rete acquedotto, 15 giorni Inizio lavori
spostamenti contatori, nuovo pozzetto ecc.
3 | Allacciamenti alla rete fognaria 15 giorni Inizio lavori
4 | Ampliamento nuove condotte 30 gg Inizio lavori
5 | Interventi URGENTI
se ordinati entro le 12 Nel pomeriggio dello Inizio lavori
stesso giorno
se ordinati dalle 12 alle 19 il mattino successivo a | Inizio lavori
iniziare dalle ore 8,00
se ordinati dalle 19 alle 24 Il giorno successivo Inizio lavori
6 | Interventi PRONTO INTERVENTO 2 ore Sul posto per messa in

sicurezza e inizio lavori
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7 | Ripristino a caldo Bynder 21 giorni Esecuzione lavoro
8 | Interventi di asfaltatura finale 60 giorni Esecuzione dell’ordine
9 | Attivazione squadra Contatori (SqCO) 21 giorni Inizio Lavoro
contatori Poi programmi giornalieri
10 | Spurghi fognature — programmati 7 giorni Inizio lavori
11 | Spurghi Fognature Urgenti 1 giorno Inizio lavori
12 | Spurghi Fognature di pronto intervento: 2 ore Inizio lavori

Art. 13- Penali
1. Salvo il diritto della Committenza al risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o eventuale rescissione del
contratto, verranno applicate le seguenti penali, mediante detrazione dall'importo di contabilita.

A)

Ritardo sui lavori programmati

Il ritardo ingiustificato superiore a 1 (un) giorno, rispetto al termine stabilito nell’O.D.L.:
- € 200,00 (duecento)

- € 400,00 (quattrocento) per ogni ulteriore giorno

Ritardo sull'ultimazione lavori

1. | lavori dovranno essere svolti rispettando le tempistiche stabilite nellO.D.L. ed ove non specificato,
completati nel minor tempo possibile, senza interruzioni.

2. 10 % (dieci per cento) dell'intero importo a consuntivo dei Lavori di ogni O.D.L., per ogni giorno di ritardo
di calendario.

3. Eventuali ritardi nel recupero e nel trasporto degli sfridi e/o materiali di risulta non comporteranno
I'applicazione delle penali suddette purché da tali ritardi non derivino danni od aggravi di spesa per |l
Committente e sempre che non superino i 10 (dieci) giorni dal termine di ultimazione dei Lavori, caso in
cui verra applicata un penale di € 200,00 (duecento) al giorno.

4. Periritardi nell’esecuzione del ripristino della pavimentazione con conglomerato bituminoso di cui al
presente articolo punto B.3) RIPRISTINI per singolo O.D.L. €. 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Ritardo su interventi nel servizio di reperibilita e pronto intervento

Caso diritardo rispetto quanto stabilito al presente articolo punto B.2) (INTERVENTI DI RIPARAZIONE
URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO), € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni ora di ritardo.
Ritardo nella rendicontazione lavori

Nel caso di ritardo a quanto stabilito all’articolo 108 del Capitolato del
- punto 9=€ 50,00 (cinquanta) per ogni O.D.L..

- punto 7 =€ 100,00 (cento) per ogni O.D.L..

Mancanza di materiali o attrezzatura operative

Nel caso in cui I'Appaltatore risultasse sprovvisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori assegnati,
causandone un ritardo nell’inizio lavori o nel completamento degli stessi, saranno applicate le penali previste
vedi punti 1 e 2.

Mancato adempimento

Per ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali, rilevato a verbale dalla Committenza, ed in
assenza o carenza di giustificazioni in merito da parte dell’Appaltatore, comporta ad insindacabile giudizio
per la Committente, il diritto all'applicazione di una penale nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta).
Inosservanza dei piani di sicurezza

Oltre a quanto gia previsto dalla procedura di sorveglianza disposta dal D.Lgs .81/08, al persistere
dell'inosservanza di uno o piu articoli/norme di prevenzione contenute nei piani di sicurezza agli atti (PSC,
POS, PSS, Piani di lavoro per rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto) gia segnalate per
iscritto dal CSE, o dalla Direzione Lavori: - € 300,00 (trecento).

In caso di sospensione dei lavori disposti dal CSE/dal RUP/dal D.L., a titolo di risarcimento per i danni subiti
dall'interruzione nello svolgimento dei lavori, applichera una penale di importo pari a € 500,00 (cinquecento)
giornaliere.

In caso presenza in cantiere di materiale scaduto o non conforme (DPI, cassetta Primo soccorso, Estintori
ecc,) segnalato dal CSE o dalla D.L.: €. 200,00 (duecento)

Inosservanza dei requisiti e delle condizioni indicate nell’offerta presentate

Nel caso in cui I'Appaltatore esegua i lavori con personale e/o mezzi e/o attrezzature e/o sedi e/o modalita
diverse da quelle indicate dall’ Appaltatore stesso nell’'offerta presentata al fine di aggiudicarsi il presente
appalto, il Committente avra il diritto di applicare una penale pari al 5%(cinque per mille) dellimporto
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Art.

Art.

1.

contrattuale al giorno (per ogni giorno in cui I’Appaltatore opera con personale e/o mezzi e/o attrezzature
e/o sedi e/o modalita diverse da quelle indicate nell’offerta).

I) Mancato adempimento previsto dalla normativa ambientale
Per ogni mancato adempimento previsto dalla normativa ambienta le: di € 250,00 (duecentocinquanta).

L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare constatazione scritta dell'inadempienza via mail, alla quale
l'appaltatore avra facolta di presentare contro deduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

L’importo risultante dalle penali applicate verra automaticamente trattenuto nel SAL in corso di emissione.

Qualora il ritardo nell’effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo delle varie penali
superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procedera a norma del successivo art. 48.

Le penali di cui al presente articolo € contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dello stato
d’avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo. L’applicazione
della penale non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni subiti o d’ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa del ritardo, che saranno anch’essi detratti dallo stato d’avanzamento in questione.

L’appaltatore, per eventuali variazioni ordinate dalla D.L. sulle tempistiche di esecuzione dei ripristini e dei lavori
in genere e per garantire il rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni indicate nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, con particolare riguardo a quelle previste nel presente articolo, non potra in ogni caso accampare
pretese di nessun genere e non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo, a qualsiasi titolo, oltre a quelli che
vengono compensati con i relativi prezzi d’Elenco allegati al progetto e quindi al contratto d’appalto, intendendosi
in essi gia compreso ogni onere e provvista accessoria necessari per dare tutti gli interventi completamenti finiti
e funzionanti a regola d’arte.

Qualora 'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita, la Stazione appaltante potra senza formalita
ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli oltre alle penalita maturate I'eventuale maggior costo che avesse
a sostenere rispetto alle condizioni del contratto ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva pure di commissionare in economia ad altre Imprese o Fornitori opere o
provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.

14 - Consegna dei lavori singolo Accordo Quadro e Ordini della Direzione dei Lavori.

Per ogni singolo Iotto il Direttore dei Lavori, la cui nomina sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante all'Aggiudicatario, provvedera alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale steso in
contraddittorio con I'appaltatore o un suo rappresentante.

Qualora I'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori fissa una
nuova data per ricevere la consegna, trascorsa la quale inutilmente, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione.

Gli ordini di servizio, gli ordini di lavoro o di commesse, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori o dai
soggetti da quest’'ultimo delegati dovranno essere eseguiti e rispettati con la massima cura e prontezza, nel
rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi
di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito
della maggior spesa che la Stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore che
saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita degli
stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'Appaltatore & tenuta a firmare.

15 - Inderogabilita dei termini d’esecuzione
Non costituiscono motivo di posticipazione dell’inizio dei singoli interventi né giustificazione della loro irregolare
0 non continuativa conduzione e della loro ritardata ultimazione:

- ilritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie per il suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- l'adempimento di prescrizioni, il imedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, compreso il coordinatore per la sicurezza;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere salvo che non siano ordinati dalla direzione lavori 0 espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
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Art.

1.

Art.

- eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori o subappaltatori;
- eventuali vertenze di carattere aziendale tra I'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

16 - Dotazione di una sede operativa e dotazione minima operativa

Con riferimento a ciascun lotto in cui € suddiviso I’Accordo Quadro il concorrente dovra garantire la disponibilita
per tutta la durata del contratto di almeno una sede operativa all'interno del territorio di uno dei comuni facenti
parte del lotto per cui si intenda presentare offerta ovvero ubicata nel territorio di altri Comuni ad una distanza in
linea d’aria non superiore a 20 km dal confine comunale ricompreso nel lotto da servire; detta sede operativa
dovra essere attrezzata con rimessa per automezzi, deposito materiali, servizi igienici € quanto necessario per
'organizzazione del servizio di reperibilita (telefono, collegamento internet e servizio di posta elettronica, sistemi
di sicurezza, disponibilita 24 ore su 24 di un referente dell'impresa, ecc.). Qualora I'impresa non disponga al
momento della presente gara, di tale sede operativa, sara tenuta ad attivarla, in caso di aggiudicazione, entro e
non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipula del
contratto.

Nel caso in cui la sede operativa sia al di fuori del territorio del lotto, all’interno del territorio del lotto sara
obbligatorio avere una sede (dotata di servizi igienici) di stoccaggio materiali, inerti, attrezzature e mezzi. Detta
sede dovra essere autorizzata al deposito di materiale di risulta.

La disponibilita della sede operativa potra essere dimostrata con un titolo giuridico idoneo a comprovarne il
possesso da parte dell’appaltatore quale la proprieta, la locazione, il comodato o altro che sara oggetto di
valutazione specifica e insindacabile da parte della Stazione Appaltante.

La mancata dimostrazione della disponibilita di un adeguato locale potra essere motivo per la Stazione
appaltante di giusta causa di risoluzione del contratto, se gia intervenuto, o di scioglimento dal vincolo se non
fosse gia intervenuta la stipulazione del contratto.

L’Appaltatore al fine di evitare soste nell’esecuzione degli interventi derivanti dal trasporto di materiale inerte o
di risulta (cantiere—cava o viceversa), & tenuto a garantire che sia 'approvvigionamento del materiale inerte, da
impiegare per il rinterro, sia lo smaltimento del materiale di risulta dagli scavi non piu utilizzabile vengano
effettuati nel minor tempo possibile.

L’Appaltatore dovra inoltre garantire tutta la attrezzatura ed i mezzi, in numero e caratteristiche, necessari per
una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (generatori elettrici, pompe autoadescanti non elettriche,
battiasfalto, taglia asfalto, attrezzatura varia manuale ecc.).

In particolare, € richiesta, senza che cid esoneri I'lmpresa della responsabilita di cui sopra, la seguente dotazione
minima per ogni singolo lotto:

- N.2 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q con gru;

- N.2 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q;

- N. 1 Autocarro ribaltabile con portata massima fino 75 q (ingombro piccolo per interventi su strade con
carreggiata inferiore ai 2,5 m o centri storici);

Mini escavatore cingolato portata minima da 22 a 30 g con martello demolitore;

Escavatore tipo rotante 360° gommato con massa operativa dai 120 q ai 200 g con martello
demolitore;

2 Minipala tipo Bobcat completa di fresa;

2 Minipala tipo Bobcat;

5 Furgoni per trasporto attrezzatura.

NN

22z Z2Z

17 - Esecuzione a corpo e in economia - Anticipazioni forniture fatte dall'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare, senza che I'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in
economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'offerta e per
i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per l'eccezionalita della loro esecuzione, risulti difficoltoso o
sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Essendo i prezzi d’elenco comunque gia comprensivi d’ogni lavorazione, materiale, ecc. occorrente ed
accessorio, i lavori in economia sono assolutamente straordinari e quindi devono essere preventivamente
autorizzati ed indicati dalla D.L. pena il loro non riconoscimento e quindi la mancata liquidazione.

Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione dei Lavori. Essi
non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di squadre
che stiano eseguendo lavori a corpo 0 a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non
abbia inizio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.
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5.

7.

Per I'esecuzione delle opere in economia, in caso d’urgenza, dove si richieda I'intervento della squadra tipo o
altro, I'Appaltatore é tenuto a fornire, nei tempi previsti all’art.12 del presente CSA dal ricevimento dell'ordine, a
seconda di quanto in esso richiesto, dietro semplice ordine verbale, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che
gli fossero richiesti.

I lavori in economia, nonché le anticipazioni, saranno accreditati all'Appaltatore sul primo stato d’avanzamento
emesso successivamente alla loro effettuazione.

L’interesse da corrispondersi per eventuali anticipazioni sara pari a quello legale.

Art. 18 - Lavori festivi e fuori dell'orario normale- Reperibilita telefonica

1.

Potra essere necessario che le lavorazioni siano eseguite fuori dell'orario normale, su ordine insindacabile del
direttore dei lavori o dell’assistente alla D.L., per motivi di necessita ed urgenza, dovra essere garantito il servizio
di pronto intervento per riparazioni non procrastinabili.

A tal scopo, per ogni Lotto, dovranno essere a disposizione in operativita, ogni giorno e per tutto il periodo
contrattuale:minimo una squadra tipo composta da almeno n. 2 operatori in grado di utilizzare qualsiasi mezzo
ed attrezzatura necessari e richiesti e dovranno essere messi a disposizione tutti i macchinari, le attrezzature e
materiali occorrenti per I'esecuzione degli interventi.

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata del direttore dei lavori o di un suo delegato
preventivamente indicato dal direttore dei lavori ed essere in grado di operare sul posto dell'intervento entro due
ore dalla chiamata.

Le squadre con i mezzi e le attrezzature necessari devono essere immediatamente rintracciabili e disponibili 24
ore su 24 tramite un telefono fisso o cellulare o cercapersone o qualsiasi altro modo disponibile che garantisca
il servizio richiesto, e dovra essere operativa come richiesto all'art. Z.01.A e B dell’elenco prezzi unitari di
Progetto.

Il servizio di cui sopra &€ compensato con una diaria giornaliera di cui all'art. Z.01.C dell’elenco prezzi unitari.

I maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore, oltre a quanto compensato come sopra specificato, s'intendono
compresi nei prezzi d’appalto e quindi gia remunerati.

| CAPO 4° — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 -  Anticipazione — Pagamenti in acconto — D.U.R.C. per ogni singolo Lotto

1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la Stazione Appaltante eroghera all’Appaltatore — entro 15
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento — I'anticipazione
sullimporto contrattuale della prima annualita prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga la Stazione Appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto
previsto dall’art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti,per ritardi imputabili
al beneficiario, I'anticipazione & revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, & in ogni caso subordinata alla costituzione di
una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei
lavori, in misura percentuale del 33% su ciascun SAL maturato. L'importo della detta garanzia sara gradualmente
ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti

Durante il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito dell'appaltatore
raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali almeno limporto di € 70 000.00 (euro
settantamila/00).

Per motivi gestionali interni la Alto Trevigiano Servizi Srl si riserva la facolta di eseguire due o piu distinte
contabilita tenendo distinti e separati gli interventi di riparazione, pronto intervento, dagli interventi
d’allacciamento, spostamento, costruzione d’eventuali condotte, ecc.

Per quanto sopra si considerera raggiunto I'importo fissato se lo stesso risultera dalla somma degli importi dei
certificati di pagamento delle varie distinte contabilita.

L’appaltatore dovra emettere fatture distinte per ogni singolo certificato di pagamento emesso.
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8.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Art.

Art.

L’appaltatore, unitamente alle fatture relative ai vari certificati di pagamento e allo stato finale, dovra allegare una
distinta su foglio excell o in altro formato, secondo modello fornito dalla Stazione Appaltante, in cui risulti la
ripartizione degli importi fatturati fra i vari tipi d’intervento eseguiti.

Gli importi per gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti in proporzione agli stati d’avanzamento dei lavori. |l
saldo degli stessi sara corrisposto in proporzione all'importo dello Stato finale dei lavori.

| certificati di pagamento delle rate d’acconto verranno emessi, sempre che sia raggiunto I'importo prescritto per
ciascuna rata, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato d’avanzamento il cui avverarsi
dovra essere comunicato dall’appaltatore stesso.

Sull'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, verra effettuata, all'atto del pagamento degli acconti,
la ritenuta dello 0.5% ai sensi dell’art. 30 c. 5 del DPR 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia 'ammontare, disposto previa garanzia fidejussoria di cui all’art.
103 del d.Igs. 50/16, avverra, in base delle risultanze del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione del certificato
di collaudo.

L'emissione dei titoli di spesa relativi alle varie rate d’acconto avra luogo non oltre 30 giorni dalla presentazione
della fattura relativa al certificato di pagamento emesso, e comunque dopo benestare o tacito assenso degli Enti
previdenziali e d’eventuali altri Organi preposti.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo & subordinato alla previa acquisizione del documento
unico di regolarita contributiva, da richiedersi a cura della Stazione appaltante relativamente a tutte le imprese
coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento
unico di regolarita contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su
istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive, da parte della ditta
appaltatrice, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti
all’appaltatore, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Il documento
unico attestante la regolarita contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici
di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, 'adempimento da parte
delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS,
al’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti.

Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non imputabili all’Appaltatore, per un periodo superiore ai 45
giorni, sara emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
Qualora 'esecuzione dei lavori non sia conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L., anche per il tramite dei
responsabili di zona, o a quelle stabilite dal presente capitolato, o sia effettuata in maniera parziale, o siano stati

causati danni da parte dell’appaltatore a beni pubblici o privati, il D.L. siriserva la facolta di effettuare su ciascuna
rata le relative detrazioni economiche o di sospendere il pagamento.

Per le modalita di misurazione e contabilizzazione, si ritengono applicabili le norme relative agli appalti dei Lavori
Pubblici.

20 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate il luogo, I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, la
persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo
anche per effetto d’eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti
da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per
qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante.

In difetto, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non piu autorizzate
dall’appaltatore a riscuotere.

21 - Cessioni del contratto- dei crediti-di azienda e atti di trasformazione
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

La cessione dei crediti € ammessa alle condizioni del D.Lgs. 50/16.

Per le cessioni di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore si rinvia a quanto
disposto dal Codice dei Contratti all’art. 116.
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Art. 22 - Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie)- Tracciabilita flussi

finanziari

1. L’appaltatore & obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le
mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art.
3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 nel caso di accertata
violazione degli obblighi medesimi.

2. Le parti convengono espressamente che, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 8°, Legge 136/2010, nel
caso in cui I'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane spa, il
contratto sottoscritto in caso di aggiudicazione sara risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

| CAPO 5° — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Documenti contabili
1. | documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/16 e dalle Linee Guida ANAC;
altrettanto varra per le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti; nonché sul certificato di collaudo.

Art. 24 - Misura ed accertamento delle opere

1. La Direzione dei Lavori procedera alla verifica, al rilievo ed alla misurazione delle opere compiute, presenziando
all’eventuale collaudo idraulico, in contraddittorio con I'Appaltatore. Qualora I'Appaltatore non si presti ad
eseguire in contraddittorio tali operazioni, il Direttore dei Lavori procedera alle misure ed ai collaudi idraulici in
presenza di due testimoni, i quali firmeranno il modulo anzidetto.

2. Intal evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale ritardo con
cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all’emissione dei certificati di pagamento.

3. Indipendentemente da quanto sopra, I'Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opera e somministrazioni e a quegli
accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire, come pure alla
pesatura e misurazione di tutto cio che dovra essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

4. Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in
modo esatto le quantita e le qualita dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovra accettare la stima che verra
fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva
ricognizione.

| CAPO 6° — CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 25 - Cauzione provvisoria
1. Sirinvia a quanto riportato nel bando/disciplinare di gara.

Art. 26 - Cauzione definitiva

1. Prima della stipulazione del contratto, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere depositata la
cauzione definitiva a garanzia dell’appalto, in misura del decimo dell'importo netto dei lavori aggiudicati, con
fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

2. In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. Lagaranzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

Art. 27 - Riduzione delle garanzie

1. Alle cauzioni di cui ai precedenti articoli si applicano le riduzioni previste dagli articoli 93, comma 7 e 103, comma
1, del Codice dei contratti.
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Art.

1.

Art.

28 - Facolta della stazione appaltante di disporre della cauzione

La cauzione costituisce garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento
dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione
appaltante avesse eventualmente corrisposto in piu durante I'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito
dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei lavori, da eseguirsi
d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuto avvalere,
in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.La cauzione deve permanere fino alla data d’emissione
del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato

29 - Polizza assicurativa “CAR”

Come previsto dall’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, 'appaltatore & obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che copra i danni subiti dal’ Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualita di direttore dei lavori o proprietaria delle opere
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza, altresi, deve assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma «ContractorsAllRisk» (C.A.R.) &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, e
copia di detta polizza deve essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo
2.3, allegate al D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

Ai sensi dell’art. 24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, € stabilito che
qualora '’Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le somme dovute
all’impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti al’'impresa appaltatrice, a titolo di pagamento dei
lavori eseguiti.

Le somme assicurate di cui alla Sezione A, “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione e garanzie di manutenzione”, di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 12.03.2004
n. 123, devono corrispondere:

alla Partita 1 all'importo di aggiudicazione dei lavori;
alla Partita 2 a € 500.000,00.

I massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi, di cui all’art.14 dello schema di
polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12.03.2004, n. 123, deve essere pari a € 3.000.000,00.
L’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
“persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere,
della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino al
termine previsto per 'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento Generale e
dall’articolo 37 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L’appaltatore si obbliga ad indicare
allimpresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese
subappaltatrici.
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| CAPO 7° — DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE

Art.

1.

Art.

Art.

30 - Affidamento e contenuto dei singoli contratti attuativi d’appalto

| lavori oggetto dellAccordo Quadro saranno aggiudicati per singoli Lotti in applicazione di quanto previsto
dall’art. 54, commi 4 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle condizioni nell’Accordo Quadro ed
esclusione di qualsiasi ulteriore livello di competizione tra gli Operatori.

Nel caso di lavori di piccoli estensioni o sostituzione reti, non ricompresi nell Accordo Quadro stipulato, Alto
Trevigiano Servizi si riserva la facolta di interpellare le ditte che risulteranno aggiudicatarie dei 2 Lotti riaprendo
il confronto.

L'importo Complessivo dell’intervento sara determinato sulla base dell’elenco prezzi unitari, al netto del ribasso
offerto in base al Lotto dove ¢ prevista la realizzazione dell’'opera (in caso di lavori che interessano piu Lotti, al
netto del maggior ribasso offerto nei vari Lotti).

31 - Sicurezza nei cantieri.

L’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento, la redazione e l'osservanza del Piano operativo di
sicurezza, 'adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive
modifiche e integrazioni.

Chiunque, in modo autorizzato, graviti nell’area del cantiere € obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti
del Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; 'impresa esecutrice avra quindi il compito e la
responsabilita di rispettarli e farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro
da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.

Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le Ditte e/o i lavoratori autonomi dovranno accettare
i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento ( e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendolo
prima dell’inizio dei lavori; 'impresa esecutrice e le eventuali Ditte subappaltatrici dovranno predisporre copia
dei documenti INAIL dei lavoratori impiegati nel cantiere.

In caso di mancata, scorretta o parziale attuazione degli adempimenti contenuti nel Piano di sicurezza e
coordinamento, nel Piano Operativo di Sicurezza e nelle vigenti disposizioni di legge riguardanti la sicurezza e
salubrita degli ambienti di lavoro, ogni pil ampia responsabilita, in caso di infortuni, ricadra sull’appaltatore,
restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla direzione dei lavori ed alla
sorveglianza degli stessi.

La Stazione appaltante, nella persona del Coordinatore in fase di esecuzione, in caso di violazione delle norme
contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e, piu in generale, di quelle in materia di sicurezza, potra
ricorrere agli organismi competenti (ASL, CPT, ecc.) e sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice; inoltre, in caso di gravi e ripetute
inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione allimpresa appaltatrice delle inadempienze
accertate, potra provvedere all’allontanamento dal cantiere delle imprese e/o dei lavoratori inadempienti e a
proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore.

Per tale risoluzione l'appaltatore non potra porre eccezioni alla Stazione Appaltante neanche a titolo di
risarcimento danni.

32 - Lavorazioni su materiali contenenti amianto, requisiti dell’Appaltatore o dell’lmpresa in Sub-

appalto

1.

L’appaltatore dovra avere nel proprio organico personale debitamente informato ed abilitato, tramite specifici
Corsi di Formazione secondo la vigente normativa, ad operare su tubazioni od altro materiale contenente
amianto (DPR 8 agosto 1994). Detto personale dovra essere messo a disposizione, assieme ai D.P.I. ed a tutta
l'attrezzatura necessaria ad operare, ogni qualvolta si dovra intervenire su manufatti contenenti amianto; la
Stazione Appaltante, sia per le lavorazioni che le attivita di manipolazione, bonifica dei siti e conferimento del
rifiuto speciale pericoloso generato nel cantiere, potra a suo insindacabile giudizio, intervenire direttamente con
proprio personale formato ed abilitato o impiegare trasportatori di fiducia e discariche preventivamente
individuate.

L’appaltatore dovra essere iscritto con la propria ditta allALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI che
effettuano l'attivita di Bonifica dei beni contenenti amianto, secondo la deliberazione 30 marzo 2004 - Criteri e
requisiti per l'iscrizione all’Albo nella categoria 10 lettera a). Tale iscrizione prevede che I'appaltatore, tra le altre
cose, disponga di un Responsabile Tecnico abilitato, di adeguata capacita finanziaria, sia proprietaria o noleggi
attrezzature idonee per gli interventi su materiali contenenti amianto e provveda alla stipula di una apposita
polizza assicurativa.
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3.

10.

L’appaltatore dovra adempiere a quanto previsto dal Capo 1l del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto attiene all’elaborazione, presentazione ed approvazione
del Piano di Lavoro Amianto allo SPISAL di competenza territoriale per le specifiche lavorazioni che verranno
effettuate per conto della Stazione Appaltante e per tali lavorazioni dovra impiegare esclusivamente personale
in possesso di abilitazione operativa e gestionale rilasciata dalle strutture accreditate ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (corso di 50 ore per la figura
gestionale e corso di 30 ore per la figura operativa).

Si sottolinea il fatto che tutti gli interventi comportanti la manipolazione e il taglio di materiale contenente amianto
dovranno essere realizzati con attrezzatura idonea a non provocare la formazione di polveri e che gli stessi
dovranno essere obbligatoriamente eseguiti seguendo completamente e correttamente quanto riportato nel
Piano di Lavoro Amianto (depositato preventivamente all’esecuzione dei lavori presso lo SPISAL di competenza
territoriale ai sensi del comma 5, art.256 del D.Lgs 81/2008) in funzione anche delle eventuali prescrizioni che
potranno essere dettate e comunicate dal succitato Ente.

L’appaltatore dovra inoltre provvedere a rendere inerte tutto il materiale contenente amianto seguendo la
procedura indicata nel succitato Piano di Lavoro, per cosi provvedere, per il solo materiale di risulta, al suo
imballaggio all'interno di specifici contenitori che dovranno essere sigillati secondo quanto specificato nel Piano
di Lavoro Amianto che & depositato presso lo SPISAL.

Seguira la successiva consegna di tale rifiuto speciale pericoloso alle Ditte autorizzate, secondo la vigente
normativa in materia di Amianto, al trasporto e al ricevimento per il suo smaltimento-presso Discarica autorizzata.

Prima dell'inizio dei lavori 'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante sia il nominativo
della ditta incaricata al trasporto che della Discarica a cui il rifiuto viene conferito.

Per tutto quanto richiesto al presente Articolo I'appaltatore non potra pretendere compensi aggiuntivi a quanto
gia compensato con il prezzo d’elenco specifico attuativo del Piano di Sicurezza e Coordinamento e pertanto
non soggetto a ribasso.

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dalla D.L..

La Stazione Appaltante, in mancanza dei suddetti requisiti da parte dell’appaltatore, potra autorizzare, il
subappalto a norma dell'art. 33, delle lavorazioni ad Impresa che dispone di tutti i requisiti specificati
precedentemente.

| CAPO 8° — DISCIPLINA PER IL SUBAPPALTO

Art. 33 - Subappalto

1.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del’Amministrazione, alle condizioni
indicate all’art. 105 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16) di seguito riportate:

- tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per
i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili entro il limite del 50%
dell'importo del contratto;

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice Contratti

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto condizionato presso la stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate;

- chel'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato presso I’Amministrazione,
trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici per le categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo (idoneita tecnico-
professionale del subappaltatore) e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato
il subappalto o il cottimo; nel caso in cui I'appaltatore sia una associazione temporanea, societa di imprese
0 consorzio, la dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
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2.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che ’Amministrazione abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto.

| predetti termini sono ridotti della meta per il rilascio dell’autorizzazione ai subappalti o ai cottimi di importo
inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di un importo inferiore a 100.000 euro.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche e normative dei
lavoratori stabilite dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza, e sono responsabili, in solido
con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere allAmministrazione ed al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dellinizio dei lavori,
oltre al P.0O.S., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, se
obbligatoria, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti, nonché dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e
certificazione di regolarita contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma
comungque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.

Ai fini del presente articolo, & considerato subappalto, o contratto similare, qualsiasi contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del
Codice contratti, , I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 50% dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture
senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100 000 e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 art. 105 Codice Contratti.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. c.c., sollevando '’Amministrazione da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

Alto Trevigiano Servizi provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dalla Legge.

L'impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento. Tale documento dovra essere sottoscritto dai subappaltatori e dai cottimisti interessati.

10. Si precisa che:

- la stipulazione di piu contratti di forniture, o piu noli a caldo, come da specifici provvedimenti AVCP/ANAC,
€ ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua particolare specificita, che non
consenta il suo accorpamento, fermo restando il divieto di frazionamento;
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11.

12.

13.

14,

15.

- sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare I'elusione dell’esecuzione diretta
dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria o, di contro, I'elusione delle norme sul subappalto.
I direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456, c.c. con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali a norma di legge.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto si applica I'art. 52, co. 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.La tessera di riconoscimento, di
cui allart. 18, comma 1, lett. u), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dovra essere conforme a quanto previsto dall’art. 5
della L. 136/2010 e dovra contenere, oltre agli elementi ivi specificati (la fotografia, le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.Si precisa che nell'ipotesi in cui &€ consentito e dovuto il pagamento dei subappaltatori da parte
degli appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei
subappaltatori. In difetto, la stazione appaltante sospende il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
successivi.

Non si configura come subappalto, e pertanto rimane escluso dal limite di cui al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs.
50/20186, il servizio di autoespurgo e video ispezione (rientrante nella categoria D del’EPU- Idroespurghi e noli
a caldo) che dovra essere sub-affidato a ditta in possesso delle necessarie abilitazioni.

L’accesso in cantiere & comunque subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al benestare del
Coordinatore in fase d’esecuzione.

| CAPO 9° — CONTENZIOSO, CONTROVERSIE

Art.

1.

34 - Definizione delle controversie
Tutte le eventuali controversie, a seguito di riserve sui documenti contabili, che non si siano potute definire con

le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 della D.Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva
del Foro di Treviso. E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

| CAPO 10° — DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art.

1.

Art.

35- Ultimazione dei lavori - Stato finale - Conto finale

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere formalmente comunicata dall’Appaltatore alla Direzione
dei Lavori, la quale procedera, dandone preavviso, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo
apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Il certificato d’ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del verbale anzidetto e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione Appaltante
potra ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che I'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché
tali lavori debbano servire, direttamente od indirettamente, per I'opera che forma oggetto dell'appalto.

Lo stato finale dei lavori ed il conto finale dovranno essere compilati entro 2 mesi dalla data d’'ultimazione
generale dei lavori stessi.

36 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione.

Oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di Appalti Pubblici, a partire dalla data del certificato
d’'ultimazione dei lavori e per la durata di 12 mesi |I'Appaltatore sara obbligato alla lodevole manutenzione gratuita
di tutte le opere da lui eseguite, e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti
dall'uso, purché corretto, delle opere.
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2.

Art.

In aggiunta a quanto sopra e per 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore sara tenuto a riparare
gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della
Direzione dei Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile d’eventuali vizi occulti che dovessero manifestarsi anche dopo i
sopraccitati dodici mesi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovra a sua cura e spese provvedere
ad eseguire tutte le opere necessarie per eliminare i vizi riscontrati.

37 - Collaudo dei lavori
Per il collaudo dei lavori si procedera ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L’accordo quadro per ogni singolo Lotto, si attua medianti Ordini di Lavoro (che hanno la funzione di Contratti
Attuativi dell’Accordo Quadro) che si possono cosi classificare:

1. interventi di lavori manutenzione ordinaria o straordinaria;

2. Interventi di lavori per I'esecuzione di allacciamenti alla rete idrica o fognaria;

3. Interventi di espurgo rete fognaria (si configura come servizio e non lavoro);

4. |Interventi di installazione/rimozione contatori (si configura come servizio e non lavoro);

5. Interventi di lavori per limitati ampliamenti della rete di acquedotto o fognatura.

Gli interventi da 1 a 4 sono molto numerosi ed in generale si concludono entro una giornata.

Per questi interventi, il pagamento della relativa prestazione contabilizzato come richiesto da ATS equivale
all’'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) del singolo OdL.

Per i Lavori di cui al punto 5, che di norma hanno degli elaborati progettuali di dettaglio determinati in base
all’elenco prezzi di Accordo Quadro, alla fine dei lavori potra essere emesso uno specifico CRE parziale.

Alla conclusione del tempo contrattuale del’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto, entro tre mesi dalla data di
ultimazione, sara emesso Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione Finale) che richiamera i
vari CRE parziali emessi ed i vari OdL (numero emessi) e gli importi conclusivi estratti dalla contabilita.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora durante le verifiche da parte del D.L. venissero accertati difetti e mancanze, I'Appaltatore é tenuto ad
eseguire tutti i lavori che gli saranno ordinati. Se non provvedera entro il termine all'uopo assegnatogli, sara
passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva I'esecuzione d'ufficio; in ogni caso, il periodo di garanzia
e gratuita manutenzione di cui al precedente art. 36 verra prorogato, a tutti gli effetti, del tempo che I'Appaltatore
impieghera ad eseguire i lavori prescrittigli.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo assuma
carattere definitivo.

In ogni caso I'Appaltatore sara sempre ritenuto responsabile a norma di legge dei vizi occulti che dovessero
manifestarsi anche dopo che il collaudo avra assunto carattere definitivo.

| CAPO 11° — NORME FINALI

Art. 38 - Spese a carico dell'Appaltatore

1.

2.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- lutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli
eventuali atti complementari;
- le spese di registro e di bollo principali (sullammontare presunto dell’Appalto) e complementari
(sullammontare degli atti aggiuntivi al contratto);
- latassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico; ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso
dell'esecuzione del contratto.
Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, & obbligo
dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo o lo svincolo della cauzione da parte della Stazione
Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se, al contrario, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante
rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate.
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Art.

1.

Art.

Art.

Art.

39 - Responsabilita tecnica dell'Appaltatore- Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della
tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo
del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e
qualunque intervento del genere s’intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione
appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatte salve le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

L’Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Direttore di cantiere, il quale deve essere presente sul cantiere durante
tutto lo svolgersi dei lavori.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovra essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta giorni dalla
stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola, per qualsiasi motivo, intendesse
interrompere il suo rapporto con I'Appaltatore, quest’ultimo dovra darne comunicazione alla Direzione dei Lavori
con almeno quindici giorni di preavviso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della
relativa comunicazione, dovra provvedere, con le modalita previste per la nomina, alla sostituzione del personale
preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori per fatto imputabile all’appaltatore sino
all'avvenuto adempimento dell’obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i
maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori ed i costi per 'esecuzione d’ufficio di
interventi non procrastinabili. In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere
ogni decisione e responsabilita per quanto riguarda:

- le modalita ed i sistemi d’'organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

- le opere provvisionali, come le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del personale che dei terzi
e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici
di soprassuolo ed ai beni pubblici e privati.

40 - Disciplina nei cantieri
L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi
agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

Il Direttore dei Lavori pud esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai, del personale in
genere dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore & comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi
agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

41 - Trattamento e tutela dei lavoratori
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dai contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, I'Appaltatore & invitato per iscritto di eseguire i pagamenti
ritardati entro 15 giorni; qualora egli non vi provveda o contesti formalmente la legittimita della richiesta, la
Stazione Appaltante puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, trattenendo I'importo sul dovuto all'Appaltatore.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una
ritenuta dello 0,50% e, se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la
Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell' Appaltatore.

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente
articolo anche da parte dei sub-Appaltatori

42 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) L’appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori ed a fornire la mano d’opera, i materiali e mezzi d’opera e di
trasporto richiesti per I'esecuzione di tutte le opere che si renderanno necessarie per le manutenzioni
previste in appalto, dovendosi intendere compensati con i prezzi di appalto ogni altro onere e spesa per dare
i lavori compiuti a perfetta regola d’arte; la consistenza minima obbligatoria di personale, mezzi ed
attrezzature per ogni cantiere deve essere quella desumibile dalla tipologia dell’intervento prescritto
nell’ordine di lavoro.
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b)

La consistenza di personale, mezzi e attrezzature, impiegate nei vari cantieri, in ogni caso, dovra essere atta
a garantire condizioni di lavoro nella massima sicurezza e celerita, e la realizzazione dei medesimi nel
rispetto di ogni regola dell’arte. La consistenza minima deve essere adeguata alla tipologia di lavorazione e
deve essere in grado di offrire una sicura assistenza al personale della Stazione appaltante addetto alle
attivita di riparazione.
L’appaltatore esecutore € obbligato a raccogliere, a propria cura e spese, preventivamente alla realizzazione
di lavori, tutte le informazioni presso gli enti Gestori sulla presenza e posizione dei vari sopra e sotto servizi
esistenti, con particolare riguardo a quelli ritenuti pericolosi quali condotte di gas-metano, linee e condotte
elettriche, ecc., su tutti i territori interessati dal presente appalto, in modo che sia assolutamente tutelata e
garantita I'incolumita pubblica nonché del personale operante al fine di evitare danni a persone e cose per i
quali 'appaltatore sara ritenuta unica responsabile.
L’Appaltatore sara ritenuto unico responsabile per qualsiasi danno a persone, ad animali, a cose, ai beni
pubblici e privati, alle opere preesistenti, alle nuove opere, ecc. derivanti dall’esecuzione delle opere del
presente appalto, anche se le stesse sono state eseguite in economia o altro, in quanto nell’appalto stesso,
anche se non espressamente indicato, & sottinteso che le stesse dovranno essere realizzate a regola d’'arte
adoperando tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti, le modalita d’esecuzione necessari, per evitare
danni sia alle persone che alle cose e ai beni pubblici e privati, facendo particolare attenzione all’esecuzione
dei riempimenti degli scavi ed ai ripristini superficiali.
Per quanto sopra egli sara, inoltre, considerato unico responsabile anche per eventuali sanzioni che
dovessero essere applicate a qualsiasi titolo, anche se somministrate direttamente alla Stazione Appaltante,
per la non corretta e completa installazione della segnaletica stradale, per l'incompleta o insufficiente
manutenzione degli scavi e per qualsiasi altra causa derivante.Nel caso che I'’Appaltatore non provvedesse
direttamente al loro pagamento o si rifiutasse di rimborsare quelle eventualmente pagate dalla Stazione
Appaltante le somme saranno trattenute direttamente sui pagamenti delle rate d’acconto o, in mancanza,
sulle cauzioni.
L’Appaltatore, per quanto sopra espresso, in caso di cedimenti, cattiva esecuzione delle lavorazioni, ecc.
che a giudizio insindacabile della D.L. richiedano interventi, di ricarica, di ripristino o di rifacimento, dovra
eseguire a propria cura e spese entro 2 ore dalla richiesta anche verbale, tutti quegli interventi che saranno
ritenuti necessari per avere le opere finite a regola d’arte.
L'Appaltatore dovra assumere ogni responsabilita sia civile che penale in caso di danni, incidenti, ecc., dalla
quale responsabilita s'intende pertanto sollevata 'Amministrazione Appaltante, il suo personale idraulico ed
il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. A tale scopo I'appaltatore € obbligato a fornirsi
di tutte le coperture assicurative richieste e necessarie ed a produrle alla Stazione Appaltante nei tempi
dovuti prima dell’inizio dei lavori.
L'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme di tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori da parte propria e d’eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto. In caso d’inottemperanza agli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera
all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, I'inadempienza accertata. |l pagamento
all'appaltatore delle ritenute accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne titolo a
risarcimento di danni.
L’Appaltatore & tenuto a utilizzare esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso di
tutte le autorizzazioni e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge n. 125/01
in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 2007 n. 99/CU (Intesa ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di tossicodipendenza.
L’Appaltatore dovra provvedere alla sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutte le cose della Stazione Appaltante. L'eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata a persone
provviste di adeguata qualifica.
L'appaltatore ha I'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
provvedendo a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli istituti di prova, indicati
dalllAmministrazione, pagandone i relativi costi e tasse eventuali. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione negli Uffici della D.L. munendoli di suggelli e firme del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu
adatti a garantire I'autenticita.
L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alla fornitura ed alla messa in opera di cartelli e fanali
di segnalazione diurna e, se necessario, notturna. | cartelli indicatori e le segnalazioni di cantiere dovranno
corrispondere ai tipi ed a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento
d’esecuzione. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e regolamentari cavalletti, cartelli
indicatori, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i
quali il transito deve svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per i ripari che potessero occorrere,
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rientrano sempre negli oneri dell’Appaltatore, cosi come tutte le spese per l'installazione e il mantenimento
di qualsiasi tipologia di segnaletica mobile di cantiere omologata alla normativa riportata nel C.d.S. vigente
e comunque ordinata dalla D.L. (semafori mobili, segnalazioni manuali, sistemi di deviazione completa del
traffico, segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, etc. comunque concordata con la D.L. ed
eventualmente con la polizia locale o stradale di riferimento).
L’Appaltatore dovra provvedere tassativamente alla fornitura d’idonea documentazione fotografica delle
opere eseguite, secondo le indicazioni della D.L..
L’Appaltatore non potra opporsi all'uso anticipato delle opere o di parte di esse che dovesse essere richiesto
dalla D.L.; per questo egli non avra diritto ne potra pretendere speciali compensi; egli potra eventualmente
richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivargli.
L’Appaltatore dovra comunicare all'Ufficio della D.L., prima dell'utilizzo, di tutte le variazionirelative
all'impiego della mano d'opera, sia lavoratore autonomo che dipendente.
L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento delle tasse ed accollarsi tutti gli oneri per concessioni comunali
(d’occupazioni temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).
L’Appaltatore dovra provvedere alla pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
L’Appaltatore dovra garantire il libero accesso al cantiere al personale addetto per conto diretto
delll Amministrazione appaltante.
L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
nel giorno ed all’ora stabilita dalla Stazione Appaltante, dei materiali e dei manufatti consegnati da ditte
fornitrici su diretta commissione della Stazione Appaltante. Di dette forniture & tenuto alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia. L'appaltatore € responsabile dei danni che per cause da egli
dipendenti o che per sua negligenza fossero arrecati ai materiali e ai manufatti suddetti che dovranno essere
riparati o sostituiti a proprio carico esclusivo.
L’Appaltatore dovra accollarsi gli oneri dovuti a danni cagionati, o per qualunque motivo arrecati alle opere
in corso d’esecuzione o gia ultimate, ma non ancora collaudate, a beni pubblici e privati, ad occupazione di
qualsiasi natura.
L’Appaltatore dovra segnalare tempestivamente alla stazione appaltante, qualora ne ravveda i presupposti,
e comunque prima dell'inizio dei lavori la necessita di effettuare una bonifica, sia superficiale che profonda,
dell'intera zona sulla quale si svolgeranno i lavori per rintracciare ordigni bellici e/o esplosivi di qualsiasi
specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza
e Direzione e la futura sicurezza dell'opera.
L’Appaltatore dovra provvedere ad eseguire i tracciamenti topografici necessari per la precisa
determinazione della posizione ed esecuzione delle opere (con gli strumenti topografici e tutto il personale
e i tecnici necessari), conservare i riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, conservare, sempre fino
al collaudo, i capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro
spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadono nelle aree occupate dal corpo
stradale e dalle opere d'arte.
L’Appaltatore dovra provvedere, salvo quanto precisato nel successivo numero, a tutte le pratiche ed oneri
per ottenere le autorizzazioni per attraversamento dei sopra e sottoservizi, per I'esecuzione di scavi e di
qualsiasi altra opera prevista nel presente appalto, per attraversamento di corsi d'acqua, dopere
d’irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni e chiusure di strade pubbliche e private, per
strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per la regolamentazione del traffico in genere, per l'impianto
dei cantieri stessi e loro illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L. e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori; restano a carico
dell'appaltatore tutte le opere necessarie per I'adeguamento d’eventuali manufatti esistenti sulle deviazioni,
la manutenzione degli stessi, il ripristino a lavori ultimati, le eventuali opere di rinforzo anche al fine di
permettere il transito di mezzi pesanti.
Premettendo che in genere le autorizzazioni all’esecuzione degli interventi e degli scavi sono state oggetto
di preventive convenzioni con i Comuni in gestione e quindi acquisite a cura della Stazione Appaltante, la
quale provvedera ad ottenere anche quelle che interessano le strade Provinciali, Comunali e Regionali o
private, resta inteso che L’Appaltatore, qualora intendesse, ritenendolo indispensabile, chiedere modifiche
alla normale circolazione od interruzioni e deviazioni del traffico, dovra provvedere a propria cura e spese
ad espletare tutte le pratiche tecnico-burocratiche necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni e/o
nulla osta presso gli Enti interessati. In tutti i casi la responsabilita del’approntamento del cantiere e di tutta
la segnaletica necessaria e prescritta &€ a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovra costruire gli eventuali ponti di servizio, passerelle e tutte le altre opere provvisionali
occorrenti alla perfetta esecuzione delle opere per mantenere il transito su strade pubbliche o private
interessate dalle opere, nonché i relativi accessi.
L’Appaltatore dovra denunciare immediatamente alla Stazione appaltante le scoperte che fossero effettuate
nel corso dei lavori di tutte le cose d’interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette
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comunque alle norme del D.Lgs. 42/2004. L'appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea
delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente Autorita, a loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele ed alla
loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto.

aa) L’Appaltatore dovra assoggettarsi, rendendone indenne I'Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti alla
contemporanea presenza, nel cantiere dei lavori, di pit imprese.

bb) L'appaltatore ha I'obbligo di tenere a disposizione nei cantieri di lavoro e negli uffici della D.L., continuamente
per tutta la durata dei lavori, un tecnico che rappresenti I'appaltatore ed abbia facolta di accettare e
ritrasmettere tempestivamente, in ogni momento, gli ordini e le prescrizioni della D.L..

cc) L’Appaltatore dovra provvedere alla salvaguardia di tutte le piante d’alto fusto in prossimita dei lavori,
compresi la collaborazione per I'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti
in materia.

dd) L'Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione dei blindaggi, delle palancolate, dei ponteggi, delle
transennature, delle recinzioni da cantiere e di qualsiasi altra opera od accessorio necessari ed occorrenti a
garantire I'incolumita degli operai e di terzi.

ee) L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le operazioni di chiusura e riapertura delle condotte
dellacquedotto, sia vecchie che nuove, eseguite con le dovute cautele e con i tempi dovuti sotto la
supervisione e le indicazioni dei responsabili delle reti stesse.

ff) La Ditta esecutrice dovra eseguire a sua cura e spese tutte le eliminazioni e le rimozioni dei nodi idraulici
esistenti compresa la demolizione degli ancoraggi, sostegni, spinte di qualsiasi tipo entro e fuori dei pozzetti,
compresi la costruzione degli ancoraggi e delle spinte, ecc. dopo il rifacimento o la costruzione a nuovo dei
nodi e delle curve anche lungo la condotta, compresi scavi e rinterri se necessari.

g9) Nelle manutenzioni o riparazioni idrauliche o negli interventi dove vengono richieste allimpresa anche le
lavorazioni, la struttura minima dovra comprendere un numero di operatori adeguato alla tipologia di
riparazioni da effettuare munito di sicure capacita.

hh) Tutte le misurazioni dovranno essere effettuate mediante l'uso di strumentazioni munite di certificato di
taratura rilasciato da laboratori ufficiali.

i) La Ditta esecutrice dovra rendere il rapportino di contabilita dell'intervento in formato tipo Excel compatibile
con il programma di contabilita in dotazione alla D.L..

N.B.: La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore
di aver tenuto conto, nello stabilire il prezzo dei lavori o il ribasso d’'asta, di tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati ed a tutti quelli contenuti nel presente Capitolato.

Art. 43 - Cartello di cantiere
1. Alla ditta esecutrice verra richiesto di esporre un cartello di cantiere in uno dei comuni del’ambito del presente
appalto secondo quanto previsto per i cantieri mobili dalle normative vigenti nonché attenersi dalle disposizioni
impartite dal codice stradale.Inoltre, ogni squadra dovra essere dotata di un cartello di dimensioni ridotte (formato
90x120) da esporre in ogni singolo cantiere.Si riporta nella pagina a seguire lo schema del Cartello lavori che
dovra avere le seguenti dimensioni minime:
- cartello fisso da installarsi presso il deposito/magazzino individuato dall'impresa larghezza m. 1,00 x
altezza m. 2.00
- cartello mobile da installarsi su apposito cavalletto mobile a disposizione di ogni squadra operativa e/o
cantiere larghezza m. 0,90 x altezza m. 1,20)
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ALTO TREVIGIAND SERVIZI

SOCIETA A PARTECIPATMINE PURBLIEA —

FINANZIAMENTO: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

RESPONSABILE DEI LAVORI E R.U.P:
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO DEI

LAVORI: €.
IMPORTO PER LA SICUREZZA: €.
PROGETTISTA:

DIRETTORE DEI LAVORI:
ASSISTENTIALLADD.LL.:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DIESECUZIONE: ...

CONSEGNA DEILAVORE:
TEMPO UTILE CONTRATTUALE:
DIRETTORE DEL CANTIERE:
IMPRESA ESECUTRICE:

DITTE SUBAPPALTATRICI: e

Art.

1.

Art.

1.

Art.

44 - Danni di forza maggiore
| danni riconosciuti, esclusivamente di forza maggiore, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti
stabiliti dal Capitolato Generale.

45 - Esproprio dei terreni

La Stazione Appaltante provvedera ad ottemperare, se necessario, alle formalita prescritte dalla Legge sulle
espropriazioni per cause di pubblica utilita, prima che I'Appaltatore possa occupare i terreni occorrenti per
I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante la consegna o il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei terreni, che
richiedessero una consegna parziale o un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'Appaltatore non
avra diritto a compensi, ma avra diritto che il tempo contrattuale sia computato a partire dalla data dell’'ultimo
verbale di consegna parziale o potra ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non
permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

46 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti, qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto, la decisione €& rimessa al responsabile del procedimento che potra procedere
d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli
accertamenti che riterra opportuni in contraddittorio con I'appaltatore. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno
a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni
di verifica; in caso contrario, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
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Quanto sopra fermo restando le responsabilita e gli obblighi dell’Appaltatore fino al’avvenuta assunzione di
definitivita del C.R.E ed anche dopo in presenza di vizi occulti.

47 -  Proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che
si rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'Appaltatore dovra pertanto consegnarli alla Stazione appaltante, che gli rimborsera le spese incontrate per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare
l'incolumita ed il diligente recupero.

Qualora I'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, scopra reperti, deve darne subito notizia al Direttore dei Lavori
e non puod ne demolirli ne alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della stazione appaltante.

| materiali sopracitati provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta della stazione appaltante, in qualita
di produttore e dovranno essere trasportati € depositati dall'Appaltatore, nei luoghi stabiliti dalla Direzione dei
Lavori, essendo di cid compensato con i prezzi d’elenco.

48 - Casi di scioglimento del contratto durante il corso dei lavori — Esecuzione d’ufficio
La risoluzione del contratto potra avvenire ai sensi artt. 108-109 e 110 del D.Lgs 50/16

Sono cause di risoluzione del contratto, oltre ai comportamenti di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/16, anche i
seguenti:

A) frode nell’esecuzione dei lavori;

B) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

C) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

D) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

E) inadempienza all’obbligo di cui allart. 16 del presente capitolato di disporre d’idonea sede locale o
magazzino;

F) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

G) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli
interventi nei termini fissati;

H) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il contratto;

I) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’'opera;

J) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008
o0 al piano di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza

K) in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato

L) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

M) il superamento del 10% del valore di contratto delle penali applicate previste all’art. 13

N) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per 'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con

la pubblica amministrazione.

Inoltre, si fa presente che,

- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni di cui all’art. 12, anche se non reiterata, ma
giudicata dalla Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, grave inadempimento in base al
comportamento tenuto dall’appaltatore, alle circostanze ed alle conseguenze provocate,

- ilreiterato ritardo, per oltre tre volte, nell’'ultimazione dei singoli interventi rispetto ai termini fissati dal presente
capitolato o rispetto a quanto previsto nello specifico ordinativo, considerato di per sé grave inadempimento,

possono determinare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto, senza particolari motivazioni, e senza che

I'Appaltatore possa pretendere compensi, indennizzi o mancati guadagni di sorta.

Nei casi di risoluzione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione Appaltante é fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o con pec, con la contestuale

indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
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mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzatura e mezzi d’'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del costo.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione.

49 - Recesso

Alto Trevigiano Servizi S.r.l., a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, ha il diritto di
recedere, come previsto dallart. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso
al’Appaltatore, con comunicazione a mezzo pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni
solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

In caso di recesso, I'Appaltatore € obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli
stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso
dei cantieri da parte di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di
avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora I’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che
precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. procedera alle constatazioni in
presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui Alto Trevigiano Servizi S.r.l. eserciti il diritto di recesso, all’ Appaltatore sara corrisposto il prezzo
contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi
pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o0 subcontraenti stipulati in
esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi
speculari a quelli sopra indicati, restando I'’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato
adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

50 - Articoli d’Elenco prezzi e Opere in economia
Gli articoli d’Elenco Prezzi, anche se non specificatamente scritto, s’intendono comprensivi di qualsiasi opera
accessoria e necessaria per dare le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti a regola d’arte.

I lavori in economia, a parte i casi specifici ordinati dalla Committenza, devono pertanto ritenersi assolutamente
straordinari e saranno compensati solo se preventivamente concordati con la Direzione dei Lavori e ordinati dalla
stessa.

51 - Norme generali sui materiali, i componenti i sistemi e I'esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali 0 componenti secondo;

- DM 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio

- D.Lgsn. 106 del 16 giugno 2017, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE

- DM n. 174 del 6 aprile 2004 - Materiali utilizzabili negli impianti fissi di captazione, adduzione, trattamento e
distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano

Nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,

negli elaborati grafici allegati e nella descrizione delle singole voci allegata all’Elenco prezzi.

Le certificazioni attestanti la conformita alla sopra citata normativa dovranno essere fornite dall'impresa
appaltatrice con riferimento a tutte le tipologie di materiali utilizzate nel corso dell’appalto.
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52 - Qualita e provenienza dei materiali e prefabbricati - Campioni e prove

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati,
previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno la localita o fabbriche che I'lmpresa
riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti
prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Impresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di
collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cid non gli dara il diritto ad un aumento
dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal
contratto.

Qualora venga invece ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera,
qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione dei Lavori pud applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a presentarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato
sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza
di un’idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, &
riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei
campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore ha
facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o
di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica d’origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione delle prove,
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e
connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato
espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilitd dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli 0 spese che dovessero sostenere e, dall'altro, potra richiedere una congrua
proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di
pregiudizio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra presentarsi a far
effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che egli si & assunto con il Contratto, di certificare la corrispondenza dei materiali e delle varie parti
dell'opera alle condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita dell'Appaltatore,
e sempre che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi, spirato il termine
ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista
per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

53 - Scavi

Gli scavi s'intendono eseguiti su qualsiasi tipo di materiale e di pavimentazione superficiale, anche in proprieta
privata, per posa condotte, allacciamenti e relativi pozzetti e con i prezzi relativi s’intendono compensati anche
tutte le lavorazioni ed i ripristini necessari per dare il tutto finito allo stato preesistente.
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2. Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche convenzionali prescritte e indicate nelle tavole dei
particolari costruttivi e dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate,
I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad eseguire
a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie. Gli stessi
saranno compensati con le effettivamente misure solo se ritenuto accettabile e giustificabile ad insindacabile
giudizio della D.L.

3. Qualora invece I'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate,
0 con maggior magistero, essi, ad insindacabile giudizio della D.L., potranno essere liquidati secondo le effettive
dimensioni e modalita d’esecuzione sempre se ritenute tecnicamente valide e se accettate dalla Direzione Lavori
che si riserva la facolta di farli rifare.

4. Di conseguenza allo stesso modo saranno liquidate tutti le altre lavorazioni le cui quantita sono direttamente
conseguenti alle dimensioni dello scavo.

5. Scavi in trincea: nell’esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore, senza che cio possa costituire diritto a
speciale compenso, dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che
fossero impartite dal Direttore dei Lavori. Pure senza speciale compenso, bensi con semplice corresponsione
dei prezzi o delle maggiorazioni che I'Elenco stabilisca, I'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla
fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

6. Scavi in prossimita d’edifici: qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno
essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura,
consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita
dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sua cura e spese, ad
eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed
a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le
prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, restando
ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalita consentite dalla
Direzione dei Lavori, fanno carico alla Stazione Appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco. Qualora,
lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al
suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato
di consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di un’adeguata documentazione
fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

7. Interferenze con servizi pubblici: qualora, durante i lavori, s’intersechino dei servizi pubblici sotterranei
(condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), I’Appaltatore dovra
eseguire tutti quelli eventuali necessari spostamenti 0 modifiche che risultino strettamente indispensabili per
'esecuzione delle opere o che la Direzione dei Lavori, a giudizio insindacabile, ordinera di eseguire. Tutti gli
oneri che I'Impresa dovra sostenere ai lavori a causa dei servizi stessi s’intendono gia remunerati dai prezzi
offerti dall’Appaltatore per I'esecuzione degli scavi e della posa delle tubazioni. Saranno a carico della Stazione
Appaltante esclusivamente eventuali compensi che, a giudizio insindacabile, la Direzione dei Lavori riterra
opportuno riconoscere spese occorrenti

8. Materiali di risulta: senza che cid dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco prezzi, i materiali
prodotti da scavo che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le
cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere depositate in cumuli suddivisi in base alla loro natura,
eseguendo se necessario scavi a strati successivi, in modo da poter asportare e suddividere tutti i materiali
d'interesse prima di approfondire le trincee. Di norma, il deposito dovra essere effettuato all’interno del cantiere,
in modo, tuttavia, da non ostacolare o rendere pericolosi il transito veicolare e I'attivita delle maestranze,
adottando inoltre tutti gli accorgimenti atti ad impedire I'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali,
gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi,
dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore. Quando il deposito all'interno del cantiere non fosse
richiesto (in caso di materiale non adeguato al rinterro) o, per qualsiasi altro motivo il materiale di risulta dovesse
essere allontanato in discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso. Tutti gli oneri
relativi allo smaltimento ed al rispetto delle procedure dettate dalle vigenti normative in materia sono a carico
dell’Appaltatore. IN CASO DI QUANTITA RIDOTTE DI MATERIARE DA SMALTIRE, E CONSENTITO IL
DEPOSITO TEMPORANEO ALLINTERNO DELL’AREA DI CANTIERE E DEPQOSITO DELLA DITTA IN
ATTESA DI SMALTIMENTO CUMULATIVO, QUESTO ACCUMULO TEMPORANEO DEVE RISPETTARE LE
NORME DI LEGGE SUL DEPQOSITO E IL TRASPORTO DEVE ESSERE CORREDATO DA APPOSITA BOLLA
DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE LAVORIL.

9. Norme antinfortunistiche: I'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile, ed adottare i
provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché I'attivita delle maestranze. Fermi
tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e
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stabilita delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in galleria, ed € tenuto a rinnovare o rinforzare
quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. Oltre 1.50 m, si prescrive a protezione degli scavi
l'uso di paratie in conformita al piano delle misure di sicurezza fisiche dei lavoratori. Le paratie potranno essere
a palancole metalliche di tipo "Larsen", a pannelli metallici, a casseri metallici autoaffondanti o d’altro tipo e
verranno infisse a vibrazione, a pressione o ad auto affondamento contemporaneo allo scavo. Le paratie
s’intendono gia remunerate nel prezzo d’Elenco per lo scavo in sezione obbligata. L'appaltatore dovra inoltre
contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi
sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti d’altro tipo che
garantiscano un'adeguata protezione. In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle
proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e, quando siano
destinati al solo passaggio dei pedoni, di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due
estremita.

Art. 54 - Drenaggio ed opere d’aggottamento

1.

10.

11.

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa o fondazione costantemente
all'asciutto.

Il drenaggio di terreno acquifero per costruzione di condotte fognarie o di acquedotto sara effettuato mediante
'abbassamento della falda freatica al di sotto del piano di posa delle condotte, per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori

La modalita di drenaggio verra concordata con la D.L. e sara realizzata:

- con impianto tipo Well-point o con altro mezzo similare idoneo, comprendente attrezzatura jetting per
l'infissione delle punte, punte tipo Well-point o similari, per qualsiasi natura del sottosuolo, tubi collettori e
di scarico con relativi raccordi di qualsiasi lunghezza e sviluppo e pezzi speciali, pompe di aspirazione,
infissione ed estrazione delle punte con numero di file parallele ed interasse sufficiente a garantire
I'abbassamento della falda, compreso carburante, lubrificante, sorveglianza e guardiania:

- con pozzi drenanti cilindrici scavati con idonea benna, scavo, rimozione, rinterro con ghiaione e ripristini
compresi, entro tubo protettivo forato in calcestruzzo o acciaio, di qualsiasi diametro e per qualsiasi
profondita, compresa chiusura protettiva del foro del pozzo in superficie, sorveglianza e guardiania,
posizionati all'interasse necessario, in funzione della falda e della profondita di scavo, in prossimita della
trincea di scavo, compreso pompe di aspirazione nel numero e della potenza necessari, collettori di scarico
di qualsiasi lunghezza e sviluppo, manovalanza e carburante.

Rimangono a totale carico dell'impresa gli oneri per ottenere le prescritte autorizzazioni allo scarico,per rendere
l'acqua rilasciata compatibile con gli utilizzi del ricettore , per l'individuazione l'uso e l'eventuale riattivazione dei
collettori o dei corsi d'acqua di scarico, compreso la loro successiva pulizia con totale rimozione di sedimenti
causati dal drenaggio, come pure il ripristino dei luoghi, dei cedimenti, dei manufatti, pavimentazioni, ecc. e tutti
gli eventuali danni causati a cose o persone dall'impiego dei mezzi sopra descritti, compensato a ml di condotta.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque a
deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun particolare compenso per
aggottamenti.

Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento artificiale della falda con pozzi
drenanti o sistema Well-point, I'lmpresa dovra mettere a disposizione i mezzi d'opera occorrenti. Qualora si tratti
di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi d'attacco e le tine saranno affondate per almeno un
metro al di sotto del fondo dei pozzi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, le localita
d’'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento.

Qualora tuttavia I'Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito d’acque di sgrondo o di canali
superficiali entro gli scavi, I'aggottamento sara a totale suo carico.

Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'lmpresa le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei
meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio - da un punto all'altro dei
lavori - dei meccanismi stessi, nonché le linee d’adduzione d’energia elettrica e le relative cabine. S’intendono
pure gia remunerati con i compensi stabiliti dall'Elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero
dei tubi d'aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico,
nei limiti tuttavia di un percorso totale di 30 m.

Tali compensi saranno commisurati alle ore d’effettivo lavoro, con deduzione delle interruzioni, qualunque ne sia
la causa; essi s'intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive.

L'Impresa € obbligata a adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti
atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.
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12.

13.

Art.

10.

11.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque d’aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti
ad evitare interramenti od ostruzioni dei condotti.

In ogni caso, ad immissione ultimata, I'l'mpresa dovra tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla
pulizia dei condotti utilizzati. L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile d’ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all'arresto degli impianti d’aggottamento del rallentamento dei lavori per detto motivo.

55- Rinterri

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che, per natura del materiale e modalita di costipamento,
non abbiano a formarsi, in proseguo di tempo, cedimenti 0 assestamenti irregolari, che i condotti ed i manufatti
non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento ed in particolare, non vengano provocati
spostamenti; pertanto il rinterro dovra avvenire nelle modalita ritenute piu opportune affinché si formi una unione
tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in virtu dell'attrito con le pareti dello scavo, ne
consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Per conseguenza, anche se si dovesse provvedere ai rinterri utilizzando i materiali di risulta degli scavi, approvati
preventivamente dalla D.L. in conformita del’Ente gestore/proprietario del suolo, nel rispetto di quanto stabilito
dalle normative vigenti in materia, non potranno in alcun caso essere impiegati materiali, quali scorie o terreni
gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o di natura
organica, quali legno, torba e simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti.

Qualora il materiale di risulta non sia conforme al rinterro, lo stesso dovra essere allontanato e la Direzione dei
Lavori prescrivera all'Appaltatore la fornitura di materiale inerte idoneo, che verra compensato, con gli appositi
prezzi d'Elenco; il corrispettivo per il rinterro con i materiali di risulta degli scavi comprende invece I'eliminazione
dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti di roccia, massi, grosse pietre, ciottoli e simili, che potrebbero
lesionare i sottoservizi durante i rinterri, e che dovranno essere quindi avviati, senza deposito intermedio in
discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
saranno a carico dell’Appaltatore. Nell'eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rincalzo della tubazione, il
riempimento della fossa e la sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 15 cm sopra il vertice della tubazione; esso deve
essere realizzato con sabbia di frantoio ben compattata priva d’ogni materiale estraneo. La compattazione dovra
essere eseguita a mano e/o con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad
evitare il determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti.

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, eseguira il riempimento della fossa, da effettuarsi stendendo idoneo
materiale in successivi strati, di spessore massimo di 30 cm tale da assicurare, con impiego d’apparecchiature
scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente costipamento, senza che la tubazione sia
danneggiata.

Dopo il primo strato sara posato in opera la rete segnalatrice in PVC su base piana, protetta in superficie con
sabbia fine.

Lo strato superficiale degli scavi dovra essere riempito con modalita diverse, a seconda che gli scavi siano stati
eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. S'impiegheranno, all'occorrenza, solo dopo avere ricevuto
l'autorizzazione all'impiego da parte della D.L., i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali
stessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli o localita distinte da quelle del
restante terreno.

Su espressa richiesta della D.L., in relazione al traffico stradale e tipologia della pavimentazione, I'ultimo strato
di 30 cm, prima della massicciata bitumata, potra essere impiegato misto cementato, che verra compensato in
fornitura con I'apposito prezzo d’elenco, mentre la lavorazione & gia compresa nel prezzo di scavo.

Per lavori su strade comunali principali e soggette ad alto traffico, su strade Regionali o Provinciali il iempimento,
salvo diverse disposizioni, dovra essere eseguito completamente con misto cementato.

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti
superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi
eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a consentire un’agevole e sicura
circolazione.

| prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri sono inglobati con quelli di scavo e remunerano anche le sistemazioni
superficiali degli scavi delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono
pure comprensivi degli oneri che I'’Appaltatore dovra sostenere per controllare costantemente le superfici dei
rinterri, e le prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al ripristino
della pavimentazione. Il materiale eccedente dovra essere allontanato secondo disposizioni impartite dalla D.L.
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12. La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricerche nel caso

d’'inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tal evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta, tutte
le conseguenti spese.

13. L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita d’esecuzione dei rinterri e

di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli lungo strade trafficate, non
solleva |'Appaltatore da alcuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Art. 56 -  Ripristini stradali e delle pavimentazioni

1.

| ripristini delle strade, e delle superfici asfaltate in genere, per qualsiasi tipo d’intervento siano conseguenti e
salvo diverse disposizioni della D.L. dovranno essere in via preventiva immediatamente eseguiti con asfalto
plastico a freddo per uno spessore di circa 4-5 cm.

La stazione appaltante, nel caso di strade ad intenso traffico o per motivi di sicurezza od imposti dal’Ente
proprietario del sedime potra ordinare 'immediata asfaltatura del binder a caldo.

In un secondo tempo sara eseguita I'asfaltatura previa scarifica con idoneo strato di binder a caldo, con spessore
di cm 6-8 e comunque non inferiore all’esistente. Alla pavimentazione finale, ove espressamente richiesta, con
stesa del tappeto d’usura, si dovra di norma dar corso, con modalita e tempi indicati dal D.L., una volta acquisita
sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.

Il materiale di risulta, compreso I'asfalto plastico a freddo derivante dalla scarifica, trattandosi di rifiuto, dovra
essere allontanato mediante il caricamento, su mezzi di trasporto idonei e sara quindi avviato, direttamente in
discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
saranno a carico dell’Appaltatore. In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste
dei Proprietari o degli Enti Gestori delle strade, & tuttavia in facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo
insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa opporvi rifiuto 0 avanzare pretese di speciali compensi,
che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri,
senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il riempimento della
fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare, tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota
del piano viabile, uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade o delle
proprieta attraversate con consistenza e modalita di rinterro diversa da tratto a tratto anche nel rispetto
all’originaria massicciata demolita.

La Direzione dei Lavori potra inoltre prescrivere che il ripristino delle singole strade o delle pavimentazioni private
abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro
esecuzione, vengono ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e
degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada e alla pavimentazione, al
momento della definitiva riconsegna ai Proprietari, la sagoma prevista. Dopo il ripristino dei manti bituminosi, si
procedera alla ripresa della segnaletica orizzontale stradale, qualora preesistente e se ordinata.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore € unico responsabile della perfetta
riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad
un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da
considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli articoli n° 1667 e 1669 C.C.

ALTRE PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE ASFALTATURE

Quale regola generale, i materiali, i prodotti ed i componenti in genere occorrenti per la costruzione delle opere
proverranno da quelle localitd e quelle fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti
appresso indicati.

| materiali occorrenti per I'esecuzione dovranno essere delle migliori qualita, in ottimo stato di conservazione,
senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; dovranno
soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei materiali idraulici ed elettrici, dei
materiali da costruzione ecc., delle norme di sicurezza antinfortunistica, delle norme emanate dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, delle norme LTNI, delle norme CEIl, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive
del presente disciplinare e dell’'Elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro.

La Direzione Lavori avra facolta, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali in opera, per
l'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autorizzato, presso
la fabbrica di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Disciplinare, o in
mancanza, della Direzione Lavori. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente
autorizzato, quando cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere le attrezzature
necessarie.
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L'Appaltatore non avra diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti eventualmente
manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Lavori denunziera una qualsiasi provvista come non
atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati
dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali, I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della
Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghera materiali di consistenza o qualita superiori
a quelle prescritte 0 con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima
sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed magistero stabiliti dal contratto.

Se I'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera materiali di
dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara
tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati
i termini di ultimazione contrattuali.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori,
impresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di
laboratorio, il bitume: binder e tappetino, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari
caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati
negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni di Disciplinare.
| Bitumi debbono soddisfare le "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

La realizzazione degli interventi, in base alla tipologia di intervento, o di sedime stradale, fatte salve disposizioni
o ordini della Direzione Lavori dovra di norma avvenire come segue:

a) Scavo provvisoriamente chiuso con materiale inerte o asfalto a freddo:
Binder:
La larghezza del rappezzo sara esteso di norma per una fascia di circa cm. 10 cm. su entrambi i lati dello scavo
in modo da sormontare lo scavo eseguito, salvo ordini diversi dettati dalla D.L., e comunque in modo da coprire
gli eventuali cedimenti o fessurazioni causati dal cedimento al limite degli scavi. Il rappezzo dovra avere una
forma geometrica possibilmente rettangolare o quadrata e questo dovra avvenire mediante il taglio o fresatura
dell’asfalto esistente. Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordonate di marciapiedi, a muri perimetrali di
fabbricati 0 a qualsiasi altra opera d'arte stradale, il ripristino dovra estendersi sino ad aderire ai predetti
manufatti utilizzando qualsiasi mezzo meccanico o attrezzatura elettrica 0 a mano che si intendono tutti
compresi nel prezzo.
La realizzazione del binder dovra essere pertanto preceduta dalla fresatura o taglio del manto stradale esistente
0 in conglomerato bituminoso esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno spessore minimo costipato
non inferiore a cm 8, e comunque non inferiore all’esistente. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla
preparazione del cassonetto eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore. Prima della stesura del
conglomerato bituminoso il cassonetto dovra essere costipato con apposita piastra o rullo e a seguire i bordi del
rappezzo e/o sottofondi in conglomerato bituminoso dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima
di addossarvi il binder, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.
Eventuali chiusini in ghisa per presa o saracinesca del tipo rialzabile a vite, presenti all'interno dell’area oggetto
dell'intervento, dovranno essere posti in quota con il manto stradale ed eventualmente centrati rispetto all’organo
di manovra interno e si intendono compensati con il lavoro. Altri chiusini del tipo non rialzabile a vite o coperchi
per acquedotto, fognatura, Enel, Telecom, ecc.. saranno compensati a parte solo se ordinati dal Direttore dei
lavori.
Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base all’entita della superficie, dovra
avvenire con macchina vibro finitrice 0 a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L. e da bitume
puro in ragione del 4+5% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem da 6+8 t nonché la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. Il rappezzo a lavori completati dovra
essere in quota con l'asfalto esistente e non riportare avvallamenti o dossi.
A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per mq. di
bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.
Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.
Nel compenso previsto dall’elenco prezzi unitari, si intendono compensati anche i costi per la posa in opera
della segnaletica stradale, nel rispetto del codice stradale e/o richieste da parte degli Enti gestori del sedime
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stradale; sono pertanto inclusi anche i costi per la posa di segnaletica di deviazione, dell'impianto semaforico
(qualora autorizzato) o della presenza di movieri.

b) Scavo o cedimento in precedenza chiuso con binder o0 manto eseguito a caldo:
manto di usura per rappezzi:
La larghezza del rappezzo di norma dovra essere esteso per una fascia di circa cm. 50 su tutti i lati del
precedente binder o cedimento stradale in modo da sormontare il ripristino eseguito per permettere la copertura
di eventuali cedimenti, avvallamenti, o fessurazioni causati dal cedimento al limite dei precedenti rappezzi. |l
rappezzo dovra avere una forma geometrica possibilmente rettangolare o quadrata e questo dovra avvenire
mediante la fresatura dell'intera superficie da trattare. Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordonate di
marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o a qualsiasi altra opera d'arte stradale, il ripristino dovra estendersi
sino ad aderire ai predetti manufatti. In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi il ripristino
dell'asfalto dovra comprendere tutta la larghezza del marciapiede. Le dimensioni dei rappezzi dovranno
comunque rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni impartite con 'ordine di lavoro o durante la fase di
sopralluogo preventivo dove il Direttore dei Lavori, o chi per esso, fornira dettagliate istruzioni.
La realizzazione del manto di usura dovra essere pertanto preceduta dalla completa fresatura dell’asfalto
esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno spessore minimo di cm 3, compreso I'impiego di demolitori
elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini stradali,
cordonate, recinzioni, ecc.. , la cigliatura delle quote parti ricadenti a ridosso di banchine stradali non
pavimentate, la pulizia dellintera superficie fresata compreso quella limitrofa al rappezzo e sporcata durante le
operazione di fresatura. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla fresatura e preparazione della superficie
da ripristinare o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile reimpiegare
dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tutti gli oneri
relativi al carico del materiale di risulta proveniente dalla preparazione del sottofondo del rappezzo, il suo
trasporto e smaltimento presso discariche sono carico dell’Appaltatore e si intendono comprese nel prezzo.
Prima della stesura del conglomerato bituminoso l'intera superficie dovra essere spalmata a spruzzo sull’intera
superficie da asfaltare con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 2 per mq., allo scopo di assicurare
la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.
Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca per acquedotto
utilizzati per l'ispezione e manovra dell’asta di manovra o della saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile, ricadenti
allinterno del rappezzo da ripristinare.
Altri chiusini esistenti, in gestione ad ATS, (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) o di altri enti (ENEL, GAS,
TELECOM; CADITOIE STRADALI, ecc.) verranno riconosciuti € compensati a parte solo se ordinati
espressamente dalla Stazione Appaltante.
Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base all’entita della superficie, dovra
avvenire con macchina vibro finitrice 0 a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L. e comunque
di tipologia omogenea all’asfalto esistente costituito da bitume puro in ragione del 5:6% del peso degli inerti,
compresa la cilindratura con rullo tandem da 6+8 tonn. nonché la compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli. Il rappezzo a lavori completati dovra essere in quota con 'asfalto esistente e
non riportare avvallamenti o dossi.
A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per mq. di
bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.
Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.
Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.
NB: | rappezzi stradali separati da una cordonata (es. allacciamento o riparazione eseguita tra marciapiede e
strada), o simile sono da considerarsi come rappezzo unico.

¢) Esecuzione di manto di usura su quota parte o intere carreggiate stradali su fondo predisposto.
tappeto o manto di usura:
L’intervento & previsto a seguito dell’esecuzione di scavi longitudinali della carreggiata stradale.
La larghezza del rappezzo potra essere esteso per una fascia minima da mt. 1,50 fino a tutta la carreggiata
stradale mediante I'uso di macchina vibro finitrice.
A richiesta della D.L. il sedime stradale potra essere completamente fresato o in parte. Il compenso della
fresatura avverra sulla base dell’elenco prezzi offerto, salvo le sole parti di raccordo che si intendono
compensate con il prezzo offerto a mq. per il manto di usura. L’eventuale ricarica dei manti stradali per livellare
la superficie stradale o per la riparazione di buche ed avvallamenti, solo se richiesti o autorizzati dalla Direzione
Lavori, potranno avvenire sulla base dell’elenco prezzi offerto.
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| compensi avverranno a corpo per interventi fino a 200 mq. e se il rappezzo € > di 200 mq. il compenso avverra
a misura mediante applicazione dei prezzi previsti dal EPU.

La realizzazione del manto di usura per superfici > 200 mq. dovra essere pertanto preceduta, se richiesto dalla
D.L., dalla completa o parziale fresatura dell’asfalto esistente e dalla pulizia dellintera superficie. Tutto il
materiale di risulta proveniente dalla fresatura e preparazione della superficie da ripristinare o che per la sua
natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito
come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a
carico dell’Appaltatore e si intendono compresi nel prezzo offerto per la fresatura e I'asfaltatura. Prima della
stesura del conglomerato bituminoso l'intera superficie dovra essere dovra essere spalmata con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di kg. 2 per mq, allo scopo di assicurare la perfetta adesione delle parti.
Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che dovra avvenire con macchina vibro finitrice,
costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L. e comunque di tipologia omogenea all’asfalto esistente
costituito da bitume puro in ragione del 5+6% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem da
6+8 tonn. nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. E compresa la
lavorazione anche a mano per il raccordo dell’asfalto ai chiusini, caditoie, pavimentazioni esistenti per dare |l
lavoro eseguito a regola d’arte.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per mq. di
bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento, compreso pratiche amministrative (formulari, MUD, ecc,) saranno
a carico dell’Appaltatore.

Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.

Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di acquedotto per
l'ispezione e manovra dell’asta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile, ricadenti all'interno del
rappezzo da ripristinare. Altri chiusini esistenti, sia in gestione ad ATS che ad altri enti (ENEL, GAS, TELECOM;
Caditoie stradali, ecc.) verranno compensati a parte solo se ordinati da ATS.

d) Esecuzione di binder o manto di usura su carreggiate stradali provinciali o regionali eseguite secondo
prescrizioni Veneto Strade Spa.

| ripristini nelle carreggiate stradali di competenza Provinciale o Statale dovranno essere eseguite secondo le

indicazioni dell'Ente gestore e comprendono le seguenti lavorazioni:

- Fresatura dell'intero rappezzo stradale da eseguirsi secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., per uno
spessore non inferiore a 3 cm compreso I'impiego di demolitori elettrici 0 oleodinamici, scalpelli, ecc. per la
rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc.;

- Eventuale cigliatura per i confini del rappezzo ricadente a ridosso di banchine stradali non pavimentate;

- Fresatura della sola superficie del precedente binder per l'intera sua dimensione, maggiorato di 15 cm per
ogni lato in asfalto, per uno spessore di ulteriori 4 cm oltre i tre precedenti per complessivi 7 cm compreso
l'impiego di demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto adiacenti
a chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc.

- la pulizia dell’intera superficie fresata compreso quella esterna al rappezzo da eseguirsi e sporcata durante
le operazione di fresatura, il carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta dalla fresatura
presso discariche autorizzate a norma di legge.

- Se ordinato la fornitura e stesa di rete in fibra di vetro, per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso a maglia quadra mm. 12,5 x 12,5, costituita da filamenti in fibra di vetro con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m, nell’'intera superficie del rappezzo fresato a quota
inferiore;

- Fornitura di bitume del tipo “modificato hard” o, se richiesto, ad “alto modulo” approvato da Veneto Strade
SPA da stendere sopra la rete in fibra di vetro per uno spessore di cm 4 che permetta a compattazione
completata di raggiungere il livellamento con la quota del fondo predisposto per la stesa del manto di usura
(- 3 cm da quota pavimentazione finita)

- Fornitura e posa di bitume del tipo “modificato hard” approvato da Veneto Strade SPA o, se richiesto, “ad
Alto Modulo” da stendere con vibrofinitrice nell'intero rappezzo stradale di cm. 3 di spessore rullato e
compattato.

- Nel prezzo si intende compreso, se richiesto dalla direzione lavori, il trattamento superficiale con spruzzatura
di emulsione bituminosa e sabbia bitumata su tutta la superficie del rappezzo, compreso I'attacco
all’esistente.
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A lavori ultimati i raccordi con il piano viabile esistente ed eventuali chiusini dovranno essere effettuati a regola
d’arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di avvallamenti o
dossi che, eventualmente ed in ogni caso dovranno essere eliminati a cura dellimpresa esecutrice su ordine
della direzione lavori, con riprese o fresature fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma
stradale.

Si intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di acquedotto per
l'ispezione e manovra dell’asta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile, ricadenti all'interno del
rappezzo da ripristinare. Altri chiusini esistenti, sia in gestione ad ATS che ad altri enti (ENEL, GAS, TELECOM;
Caditoie stradali, ecc.) verranno compensati a parte solo se ordinati da ATS.Il prezzo comprende I'allestimento
del cantiere con linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, coni, fanali ed
eventuali semafori (laddove richiesti e autorizzati), nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite
predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, il tutto come stabilito o prescritto dall'Ente
proprietario/gestore della strada compresa la presenza di moviere in tutte le situazioni in cui la regolazione del
traffico sia legata all'identificazione del cantiere o prevista; trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i
macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti, ai lubrificanti e quant'altro necessario per |l
funzionamento dei mezzi d'opera; fornitura di tutti i materiali di consumo e di quelli necessari per I'esecuzione
dei lavori.

Sono compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.

e) Rialzo chiusini
Rialzo o ribasso dei chiusini esistenti, indicati dalla DL, ricadenti sia all'interno che all’esterno delle aree in cui
dovra essere eseguito il manto di usura, compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere
(segnaletica, semafori mobili, moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei
costi valutati e compensati dal PSC, il taglio dell'asfalto creando un forma geometrica quadrata, la demolizione,
la scarifica del materiale di confinamento, demolizione della giunzione esistente, messa in quota secondo le
nuove livellette stradali con malta cementizia del tipo premiscelata a presa rapida a ritiro compensato,
tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, di colore nero
0 grigio su richiesta della DL applicabile in spessori da 3 ad oltre 16 cm con un consumo di 20 kg/ mq per cm di
spessore e resistenza a compressione a 28 gg. pari a 30 N/mm?2 che permetta la riapertura al traffico intenso
dopo 3 ore dalla stesura compreso il riconfinamento con la stessa malta o con binder, compreso ogni altro onere
per dare perfettamente a livello il chiusino con il sedime stradale.
La messa in quota del chiusino, prima del fissaggio con apposita malte, dovra avvenire mediante impiego di
specifica attrezzatura senza impiego di spessori quali pietre, laterizi, acciaio, ecc..
Qualora il chiusino non sia riutilizzabile, la D.L. potra richiedere la sostituzione dello stesso con uno fornito dalla
Stazione Appaltante, senza ulteriori compensi; In caso di sostituzione del chiusino, il prezzo comprende il
prelievo dei nuovi chiusini presso i ns. magazzini e la restituzione di quelli sostituiti.
Si autorizza la posa di anelli raggiungi quota in calcestruzzo se adagiati su uno spessore di malta non inferiore
a cm 1,5. Il prezzo si intende comprensivo di tutto il materiale e di ogni altro onere per dare perfettamente a
livello il chiusino con il sedime stradale.
Il prezzo & comprensivo del rialzo del chiusino fino a cm 5 misurati dalla base di posa della malta cementizia
alla parte inferiore del telaio del chiusino in ghisa da rialzare/sostituire. Per rialzi superiori ai 5 cm, € prevista
una maggiorazione a corpo per ogni 5 cm di rialzo o suo difetto.

f) Segnaletica orizzontale
Esecuzione della segnaletica orizzontale rimossa o non visibile a seguito della realizzazione dei rappezzi stradali
e/o asfaltature.
Salvo prescrizioni particolari e/o ordini impartiti dalla Direzione Lavori la segnaletica dovra avvenire decorsi
almeno 5 gg. dalla stesa del manto stradale, previa pulizia della superficie stradale da impurita, sabbia e altro
che possa compromettere I'adesione della vernice.
E prevista la fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica di cantiere atta a salvaguardare il personale addetto
ai lavori, come previsto dal codice stradale.

Art. 57 - Continuita dei corsi d'acqua

1. L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta
dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua intersecati o interferenti coi lavori. A tale
fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i
quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo I'allagamento degli scavi.
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2.

Non appena realizzate le opere, |'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta
sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino
stato il terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino
danni a terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi che
dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.

Per le opere d’irrigazione I'appaltatore dovra concordare con il Consorzio competente gli eventuali lavori di
deviazione della rete, tutti gli oneri derivati sono compensati con i prezzi d’elenco delle singole lavorazioni.

Art. 58 - Inerti

1.

3.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati al’esecuzione d’opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni d’accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia all'epoca dell’esecuzione dei lavori.

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e I'Appaltatore
dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

1) Sabbia naturale: la sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida
al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima
dell'impiego, essa dovra essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda
dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata agli
impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia d’opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, dovra passare attraverso ad un setaccio con maglie del lato di
millimetri:

- cinque, per i calcestruzzi;

- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;

uno per malte da intonachi.

2) Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino: la ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite,
esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere
accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni, si stabilisce:

- 2/1 che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da
2,5cm;

- 2/2 che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di2,5e 1 cm;

- 2/3 che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 e 4 cm.
3) Inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piu possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con
esclusione di quelle marmoree, gessose, micacee, feldspatiche e simili. Qualora la roccia provenga da cave
nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche
di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potra prescrivere che vengano effettuate prove di compressione
e di gelivita su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava. In ogni caso, gli inerti da
frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materie polverulenti e presentare spigoli vivi, facce piane
e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punto 1) e 2).

Art. 59 - Leganti idraulici

1.

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tuttavia le norme stabilite dalla legge 26.05.1965, n° 595:
caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

Essi dovranno essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia, rispetto alla data
del loro impiego, da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione
dei Lavori, e cid indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge
prescrive. Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito delle prove
- sia quanto alle modalita d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro
migliore - sono obbligatorie per I'Appaltatore, che dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i ritardi e le sospensioni che
potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati delle prove.

4. Oltre alle sopraccitate norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

1) Cementi: i requisiti d’accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme
di cui al D.M. 3.06.1968. D’ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o successivamente dall'Appaltatore
asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto dell'impiego, come di seguito previsto, dovra essere
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presa adeguata annotazione sul giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso.

1/1 - Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in
cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli
in materiale plastico.

| cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o
che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati
tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante estranea alle
eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore ai sensi dell'art. 5 della Legge
26.05.1965, n° 595.

1/2 - Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto s’'impiegheranno appositi
automezzi. Ferma la necessita dei documenti d’accompagnamento prescritti dall'art. 3 della legge 26.05.1965,
n° 595, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di
sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa,
al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.

L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato d’'idonea
attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la pesatura
all'atto dell'impiego.

2) Agglomerati cementizi: per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti d’accettazione e
le modalita di prova di cui al D.M. 14.01.1966; per la loro conservazione in cantiere e I'accettazione all'atto
dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo 1).

3) Calci idrauliche: le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti
d’accettazione e le relative modalita in prova saranno conformi alle norme di cui al D.M. 14.01.1966, mentre
per la loro conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi al
precedente paragrafo 1).

Art. 60 - Mattoni pieni con marcatura CE

1.

3.

Per i mattoni debbono essere rispettati i requisiti d’accettazione, applicati i metodi di prova e verificati i valori
limite di cui al R.D. 16.11.1939, n°. 2233; Norme per |'accettazione dei materiali laterizi.

Le loro dimensioni, se non espressamente prescritte nel progetto, saranno fissate dalla Direzione dei Lavori in
base alle norme d’unificazione, e solo eccezionalmente, per motivate circostanze, potranno ammettersi al
riguardo delle variazioni, mai comunque superiori, in valore assoluto, al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:
- presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 kg/cmgq, riducentesi a non meno
del 75% dopo imbibizione d'acqua; assorbire, nella prova d’'imbibimento, una percentuale d'acqua non

superiore al 12% (dodici per cento);
- presentare efflorescenza nulla nell’apposita prova, eseguita secondo le norme d’unificazione.

Art. 61 - Materiali ferrosi con marcatura CE

1.

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita, esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura
e simili.

Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.M. 15 luglio
1925, essi dovranno, integralmente, essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di
fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente all'epoca
dell'esecuzione dei lavori. Sempre integralmente, le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformita a
quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.

| materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualita, i requisiti
caso a caso precisati.
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1) Ferro

Il ferro comunque sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace,
di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
saldature aperte, soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.

2) Acciai per opere in conglomerato cementizio

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca d’esecuzione
dei lavori, e, in particolare, fatte salve modifiche od integrazioni, a quella di cui al punto 1) del successivo art.
67, Strutture con funzioni statiche, Norme generali di carattere amministrativo.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dellimpiego, da consentire
I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

3) Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, escluse
assolutamente le ghise fosforose.

Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a grana fina
perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle,
sbavature asperita ed altri difetti, specie se suscettibili di diminuire la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente
lavorare con lima e scalpello. Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione, siano
0 no mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

3/1 - Resistenza all'urto

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm di lato, fusa in sabbia molto
secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a coltello, distanti fra loro 16 cm, e fissata all'incudine di ghisa
regolamentare, deve sopportare senza rompersi l'urto di una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm sulla
meta dell'intervallo compreso tra i due appoggi.

L'incudine dovra avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed essere appoggiata su un letto di
sabbia di 40 cm di spessore.

3/2 - Resistenza alla flessione

Una sbarra d’assaggio delle dimensioni e posa su due appoggi, come fissati al precedente paragrafo, dovra
sopportare nel mezzo un carico di 6000 kg.

3/3 - Resistenza alla trazione

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro, assoggettata ad una trazione crescente
per gradi, non dovra rompersi che ad uno sforzo superiore ai 12 kg per mmq di sezione trasversale.

Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo per mezzo di fresatrice, tornio e
lima. Le teste delle sbarre in prova saranno sagomate secondo le forme e le dimensioni che saranno prescritte.
4) - Ghisa sferoidale

La ghisa sferoidale di tutti i tubi, i raccordi, i pezzi speciali, le apparecchiature sara del tipo conforme alla norma
UNL.

Art. 62 - Tubazioni per acquedotti con marcatura CE.

1 - Tubazioni in acciaio:
| tubi d’acciaio saranno ottenuti per laminazione. L'acciaio dolce di cui saranno costituiti dovra essere del tipo
Fe 35 UNI- 6363 fino al diametro esterno 114,3 mm e Fe 52 - UNI 6363 per diametri superiori, per tutte le
condizioni tecniche di fornitura, prove e dimensioni si fa riferimento alle norme UNI 6363-68.

2 - Tubazioni in acciaio inox:
| tubi d’acciaio inox (comprese curve e flangie) saranno ottenuti da lamiere in acciaio inox secondo le norme
AlSI 304/316 con spessori fissati dalla D.L. mediante saldatura qualificata da Enti di Collaudo Nazionali ed
Internazionali: ISPEL, RINA, Bureau Veritas, Lloyd's Register, APAVE, TUV.

3 - Tubazioni in ghisa sferoidale:
| tubi da impiegare dovranno essere della classe C40 conformi alla norma UNI EN545, di lunghezza utile
preferibilmente pari a 6 metri (in conformita alla norma UNI EN545, € ammessa una percentuale di tubi piu
corti fino al 10%, per consentire i normali prelievi per le prove meccaniche in fase di produzione), con giunto
elastico automatico conforme alla norma UNI9163 che permetta deviazioni angolari e spostamenti longitudinali
del tubo senza comprometterne la tenuta. La guarnizione deve essere in mescola EPDM, conforme alla norma
UNI EN681-1, e conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.
Il sistema di giunzione deve essere qualificato mediante certificazione delle prove di omologazione richieste
dalla norma UNI EN545.
Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma UNI EN545. || cemento deve essere
classificato ai sensi della norma UNI EN197-1. L'acqua impiegata per I'impasto deve essere potabile. La malta
deve essere conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.
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Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice
epossidica di finitura, conforme alla norma UNI EN545 (all. D). La vernice epossidica deve essere conforme
al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.
| tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualita conforme alla norma ISO9001:2000, certificato
da ente accreditato.
| tubi devono essere identificati con sigla “C40”.
Sopra ciascun tubo dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile:
1) la ragione sociale del fabbricante;
2) il diametro nominale;
3) il tipo di materiale (G S);
4) il tipo di giunto;
5) la classe del tubo.
Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in ghisa e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale
comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia indicati nel presente capitolato e in ogni
caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai tubi.
Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dal'’Amministrazione appaltante.
In ogni caso le tubazioni, compresi i rivestimenti e qualsiasi altro accessorio inerente, dovranno essere conformi alle
vigenti normativa e specificatamente alla norma UNI EN 545.

4 - Tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali

Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato PE100 sigma 80 blu di tipo Trenchless System, cioé con prestazioni
tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo” o con scavo ma senza necessita del letto in sabbia. | tubi
devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma EN12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n. 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche
rispondenti al DLgs 02/02/2001 n. 31, verificate secondo EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine
conforme ai requisiti della norma EN12201.

Requisiti della materia prima:

PE 100 conforme di base ai requisiti UNI EN12201 parte 1 e con caratteristiche, qui sotto riportate, la cui conformita
deve essere documentata in sede di offerta, dai produttori di materia prima e copie dei relativi report, devono essere
allegati. In particolare la documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire
adeguato livello di sicurezza e idoneita all’'uso:

MRS = 10 MPa (curve di regressione del polimero secondo ISO TR 9080),

OIT (Oxidation Induction Time) = 50 min a 200 °C,

RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 /0°/ 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500),

Per la specifica resistenza alla propagazione lenta della fessura e ai carichi concentrati correlati alla idoneita all’'uso
dei tubi con pose senza letto in sabbia, devono essere documentati i valori:

SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° /9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125 (Notch Test secondo EN ISO 13479)
Resistenza specifica alla pressione interna > 8760 h, o = 4 MPa, 80°C, in bagno di soluzione di tensioattivo (Arkopal)
al 2% in presenza di carico concentrato sul tubo.

Requisiti dei tubi:

| tubi devono essere conformi a EN12201 parte 2. Le estremita sono lisce, i tubi sono forniti in barre o rotoli in
rapporto al diametro.

| tubi sono prodotti con PE100 ad elevate prestazioni documentate dal produttore (vedi paragrafo precedente), in
particolare per la “resistenza alla propagazione lenta della frattura” e la “resistenza ai carichi concentrati’, tali da
rendere i tubi durevoli per I'intera vita utile della condotta e idonei a pose senza scavo (trenchless) o con scavo senza
letto in sabbia.

Il colore deve essere blu. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e
difettosita.

Diametri:
Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre, per diametri maggiori,
adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di contratto.
Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le seguenti:
diametro 3/4" del diametro esterno di mm. 25
diametro 1" del diametro esterno di mm. 32
diametro 1"1/4  del diametro esterno di mm. 40
diametro 1"1/2  del diametro esterno di mm. 50
diametro 2" del diametro esterno di mm. 63
diametro 2"1/2  del diametro esterno di mm. 75
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diametro 3" del diametro esterno di mm. 90
diametro 4" del diametro esterno di mm. 110-125
Marcatura:

Tutti i tubi devono essere permanentemente marchiati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza in modo tale che
la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di rotture premature e che l'usuale stoccaggio,
I'esposizione alle intemperie, la movimentazione, I'installazione e I'uso non danneggino la leggibilita dei marchi.

Il colore delle informazioni stampate deve differire dal colore base del tubo.

La marcatura delle tubazioni deve essere leggibile senza ingrandimenti.

Marcatura minima richiesta:
La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e riportare quindi indelebilmente
almeno:
numero della norma UNI EN12201
nome del fabbricante
Diam. X sp,
SDR e PN,
identificazione materiale,
data di produzione,
numero trafila,
numero lotto,
marchi di qualita.

L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e d’ogni ulteriore prova e
collaudo richiesto dalla D.L. comportera il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che l'appaltatore
abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale o
in ottone secondo quanto indicato nel presente capitolato, comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti
dalla D.L., e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzato dal'’Amministrazione appaltante.

5 - Tubazioni in P.V.C. e relativi pezzi speciali

Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere in barre di lunghezza di 6 m., secondo norme UNI EN 1452 tipo 312,
(atossico), per condotte a pressione, serie PN 16 per diametri esterni fino a 90 mm. e serie PN 20 per diametri esterni
oltre 90 mm , compresi giunto rapido a bicchiere e relativa guarnizione di tenuta lunga in gomma a controllo esterno,
oppure tramite un sistema di giunzione integrato del tipo bicchiere ad anello operante in soprapressione e
depressione, garantito da una guarnizione preinserita a caldo durante la fase di formazione del bicchiere e composta
da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681-1 accoppiato mediante co-
stampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene fibrorinforzato.Tutte le guarnizione dovranno essere state
precedentemente testate in laboratorio a 40 bar e poter permettere una deviazione angolare pari a 3°.

Tutti i tubi dovranno portare impresso il marchio rilasciato da I.1.P. con la scritta "IDONEO AD USO ALIMENTARE
DM. 21.03.1973" e D.M.. N. 174 del 06/04/2004.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in P.V.C. e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale,
comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia indicati nel presente capitolato e in ogni
caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dal'’Amministrazione appaltante.

6 - Tubazioni d’acciaio rivestito di polietilene e relativi pezzi speciali.

| tubi d’acciaio dovranno rispondere alle Norme UNI 6363/84 Fe 360 e Fe 410 aventi spessori minimi sotto indicati
per ogni diametro, con giunto di testa a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura od a flangia (fissa 0 mobile), con
rivestimento interno realizzato in resina epossidica con spessore minimo del rivestimento finito pari a 250 micron e
ciclo d’applicazione come descritto successivamente. Il rivestimento dovra essere idoneo a venire a contatto con
liquidi alimentari conforme alla Circ. Min. Sanita n. 102 e successive modifiche ed integrazioni (I'impresa dovra fornire
prima dell'inizio dei lavori un'attestazione rilasciata dal Ministero della Sanita o da un Laboratorio da questi
autorizzato, nella quale si certifica che i prodotti che saranno impiegati all'uso a cui verranno sottoposti), con ottima
resistenza all'acqua, buon’elasticita e resistenza all'abrasione, previa preparazione del sottofondo per eliminare
eventuali imperfezioni e rendere la parete idonea al rivestimento epossidico. Esternamente le tubazioni saranno
rivestite di polietilene B.D. estruso triplo strato rinforzato in conformita alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato
R. 3, compresa fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali di qualsiasi tipo e materiale occorrenti, compresi tutti
i maggiori oneri per la presenza dei sopra e sottoservizi di cui all'art. di scavo n. 5.01.02, le chiusure e le deviazioni
d'acqua nei canali, compreso pure la formazione del giunto mediante la saldatura elettrica, sua pulizia ed il ripristino
del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature di giunzione mediante applicazione di manicotti
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termoretraibili in polietilene. Nel prezzo &€ pure compreso I'accurato controllo prima del varo del rivestimento delle
tubazioni e le eventuali riprese dello stesso secondo quanto detto in precedenza per i giunti.

E compreso pure un successivo controllo del rivestimento dopo il varo nello scavo.

Nel prezzo s’intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi idraulici da eseguirsi su tronchi da
concordare di volta in volta con la D. L. alla pressione idrostatica aumentata, secondo le modalita del Capitolato,
nonché i lavaggi, la disinfezione delle condotte, la fornitura dell'acqua necessaria per i collaudi, nonché la fornitura
e posa in opera della rete segnalatrice in p.v.c.. Nel prezzo & compreso anche l'onere per il controllo con speciale
apparecchio rilevatore dell'isolamento della condotta; & pure compresa la spesa per I'esecuzione d’eventuali
radiografie alle saldature a discrezione della D.L. ed ogni altro onere.

SPESSORI ACCIAIO TUBI:

DN 65 mm. sp. min. mm. 2,9;
DN 80 mm. sp. min. mm. 2,9;
DN 100 mm. sp. min. mm. 3,2;
DN 125 mm. sp. min. mm. 3,6;
DN 150 mm. sp. min. mm. 4,0;
DN 200 mm. sp. min. mm. 5,0;

7 - Tubo zincato rivestito in polietilene.
Tubo d’acciaio per allacciamenti e distribuzione acqua potabile, completamente zincato a caldo (internamente ed
esternamente), rivestito e protetto in polietilene vergine a tre strati rinforzato, per estrusione; del tipo a vite e completo
di manicotto, di spessore maggiorato secondo la classe "M"; deve essere fornito con il certificato di collaudo e chimico
rispettando le norme:

- EN 10255

- EN 10240A1

- UNI 5745/86

- UNI 9099/89

- UNI 8863/87

i tubi dovranno essere forniti in barre da m. 6.00 con estremita filettate

dovra riportare esternamente le seguenti marchiature indelebili
a) Marchio di qualita riconosciuto a livello europeo tipo DVGW o BVQI.
b) diametro esterno del tubo e spessore;

8 - Collaudi, prove, accettazione del materiale:
per ogni fornitura di tubi e giunti devono eseguirsi nello stabilimento di produzione le operazioni ordinarie di
collaudo.
Dette operazioni consistono:
- nel controllo delle caratteristiche geometriche dei tubi e dei giunti (diametro, lunghezza, spessore e forma);
- nell'esecuzione delle prove d’accettazione, quali: prova di resistenza di tenuta per le giunzioni, prova di
pressione idraulica interna, determinazione del peso specifico del materiale costituente la tubazione, tolleranze
sul diametro e sullo spessore, prova di durezza Brinell.
Esse dovranno essere svolte secondo le norme stabilite dalle tabelle UNI EN 545 citate alle quali rimandiamo.
Tutte le tubazioni devono essere posate su un letto di 15 cm. e avvolte sempre con uno spessore di 15 cm. di
sabbia di frantoio ben costipata.

Art. 63 - Apparecchiature idrauliche, organi di manovra, accessori e pezzi speciali per acquedotti con
marcatura CE

1. PRESCRIZIONI GENERALI:

Saranno di fabbricazione normale e di prima scelta, ogni apparecchio dovra essere idoneo per essere montato e
collegato alle tubazioni secondo gli schemi standard correnti, sulla superficie esterna d’ogni apparecchio dovra
risultare a fusione, la marca della casa fornitrice, il diametro di passaggio e la freccia per la direzione della corrente,
tutte le parti in ghisa o in ferro che non siano da verniciare, dopo il collaudo in officina, dovranno essere catramate
internamente ed esternamente, tutti gli apparecchi verranno provati in stabilimento alla pressione indicata per
ciascuno di essi e come appresso, la campionatura degli apparecchi dovra essere accompagnata da descrizioni,
fotografie, pesi, illustrazioni e referenze d’ogni apparecchio proposto.

In ogni caso le apparecchiature e gli accessori idraulici, gli organi di manovra, i pezzi speciali, etc. dovranno essere
quelli richiesti in uso dalla Stazione Appaltante.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
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COLLARI IN GHISA SFEROIDALE CON STAFFE D’ACCIAIO INOX PER ALLACCIAMENTI D’UTENZA SU TUBI
IN GHISA, ACCIAIO E FIBRO CEMENTO

Dovranno avere:

Sella in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI — ISO 1083 con rivestimento in vernice epossidica min. 250 microns,
curvata e sagomata per una perfetta aderenza alle tubazioni e dotata d’alloggiamento per la guarnizione di tenuta;
un foro passante per il tirante della staffa dovra essere ad asola aperta, la derivazione sara filettata femmina passo
gas.

Staffa: Tutto il complesso comprese le rondelle e i dadi, dovra essere realizzato in acciaio inox A2/AISI 304; sul piatto
dovra comparire il DN della tubazione per la quale & previsto I'impiego del collare, la parte interna deve essere
rivestita in gomma.

Guarnizioni: sia quelle di tenuta tra tubazione e sella, sia quella del dispositivo di presa in carico, dovranno essere
realizzate in elastomero antinvecchiamento, conforme alla circolare del Ministero della Sanita n° 102 del 2.10.78 e
successive modifiche e integrazioni, per uso a contatto con acqua potabile.

| collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico.
Puo essere autorizzato I'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo se previsto nel preventivo e autorizzato dalla
D.L.

COLLARI IN GHISA SFEROIDALE PER ALLACCIAMENTI SU TUBI IN MATERIALE PLASTICO.

Dovranno avere:

Corpo collare composto da due semigusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla tubazione di materiale
plastico, in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI ISO 1083 rivestiti internamente ed esternamente con vernice
epossidica, spess. min. 250 microns; la guarnizione di tenuta sara incollata all’interno dei due semigusci con contatto
sul tubo su tutta la superficie interna, con profilo a doppio o-ring nella zona d’uscita, il foro di derivazione sara filettato
femmina passo gas; pressione d’esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24 bar; il semiguscio senza foro di
derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire I'unione tramite 4 bulloni d’acciaio inox AISI 304.

| collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico.
Puo essere autorizzato I'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo se previsto nel preventivo e autorizzato dalla
D.L.

SARACINESCHE DI DERIVAZIONE E VALVOLE DI RITEGNO

Saracinesche: dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1074-1:2000 e UNI EN 1074-2:2000

Dovranno avere:

corpo e capello in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083 con corpo a passaggio totale;

tenuta primaria con cuneo in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083, rivestito in elastomero del tipo atossico
alimentare, secondo circolare n° 102 del 2.12.78 — Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni. Il
cuneo sara dotato nella sua parte inferiore, di un orifizio di scarico per evitare il ristagno d’acqua;

albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a contatto con gli agenti
esterni;

madrevite in bronzo alloggiata nel cuneo, per il collegamento con 'albero di manovra;

tenuta secondaria ad o-ring con guarnizione antipolvere sostituibili in esercizio;

verniciatura esterna ed interna di tutta la saracinesca con vernice epossidica atossica, spessore minimo 200 micron;
flangie forate e dimensionate secondo UNI PN 16;

pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar

volantino di manovra per saracinesche d'acciaio stampato protetto da verniciatura epossi-poliestere ad alta
resistenza completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata — minimo 14 mm.
complete di cappellotto di manovra;

Tubo di protezione in PEAD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale alla valvola da
manovrare e che ne eviti 'entrata di fango e terra

cappellotto d’attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

VALVOLE DI RITEGNO AD UGELLO “Tipo Venturi”:

Dovranno avere:

corpo in ghisa sferoidale GS 400 — UNI-ISO 1083, Ovvero in ghisa grigia G22/25;

molla in acciaio inox AISI 302;

asta in acciaio inox AlISI 304;

boccola di guida in bronzo 5.5.5;

otturatore e sede sul corpo in acciaio inox AISI 304;

flange forate e dimensionate secondo PN 16

verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola con vernice epossidica atossica, spessore minimo 200 micron
pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar
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RACCORDI PER TUBI IN MATERIALE PLASTICO:

| raccordi dovranno permettere, garantendo le stesse caratteristiche tecniche, il collegamento di tubazioni in
materiale plastico in polietilene o in p.v.c;

Il corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovranno essere costruiti in ghisa GS 400-15 UNI ISO 1083/91 con
rivestimento epossidico;

la guarnizione dovra essere del tipo a labbro in gomma EPDM,;

Il raccordo dovra avere un sistema antisfilamento che assicuri un perfetto ancoraggio sulla superficie esterna del
tubo;

La bulloneria dovra essere in acciaio inox A2 (AISI) 304;

La guarnizione del tipo piana dovra essere in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo la normativa UNI.

VALVOLE (O SARACINESCHE) DI DERIVAZIONE A SQUADRA E IN LINEA, IN GHISA SFEROIDALE CON ASTE
DI MANOVRA.

Dovranno avere:

Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400 UNI — ISO 1083 con corpo a passaggio totale;

Tenuta primaria con cuneo in ottone UNI 5035, rivestito in elastomero idoneo al contatto con acqua potabile, secondo
circolare n. 102 del 2.12.78 — Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuta secondaria ad o-ring sostituibili in esercizio

Cuffia superiore parapolvere per interramento;

Albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a contatto con gli agenti
esterni;

Coperchio munito di profilo a vite o altro sistema di bloccaggio per il tubo protettore dell’asta di manovra;
Verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola in vernice epossidica, spessore minimo 250 microns;

Pressione normale 16 bar

Pressione di collaudo 24 bar

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata — minimo 14 mm.
senza cappellotto di manovra;

Tubo di protezione in PE/AD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale alla valvola da
manovrare;

cappellotto d’attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

Le gomme componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda quelle di tenuta, e
dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare n. 102 del Ministero della sanita e successive modifiche ed
integrazioni.

RACCORDI CURVO AD INNESTO RAPIDO PER POLIETILENE:

Il raccordo dovra garantire I'unione della tubazione in polietilene mediante il semplice inserimento, senza bisogno
d’avvitamenti, ma con semplice pressione, essere curvo (gomito) per garantire I'orientamento della tubazione in
uscita e ammortizzare eventuali cedimenti stradali.

Dovranno avere:

corpo in ghisa di qualita G20 UNI ISO 185 con rivestimento epossidico interno ed esterno spessore minimo 250
microns;

tenuta idraulica realizzata mediante o-ring di gomma nitrile di grosso spessore

antisfilamento mediante ghiera di resina acetalica con profilo zigrinato

cuffia di protezione antipolvere a tubo innestato

gomme e rivestimenti protettivi di tipo atossico secondo la circolare n. 102 del Ministero della Sanita e successive
modifiche ed integrazioni

In alternativa potranno essere impiegati RACCORDI IN GHISA ZINCATA PER POLIETILENE E FERRO (di seguito
descritti) sempre a gomito, con obbligo di rivestire il raccordo con fascia parafinosa.

ASTA DI MANOVRA, CHIUSINI IN GHISA RIALZABILI PER PRESA, PER SARACINESCA E LORO ACCESSORI
L’asta di comando dovra essere composta da asta di manovra telescopica in acciaio zincato a sezione quadrata,
tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di connessione e di attacco all'albero di manovra, cappellotto di manovra,
ecc., predisposta per altezze minime di m. 1,00.

I chiusini e gli accessori richiesti dovranno essere del tipo pesante, con rivestimento bituminoso, con sagoma
regolare, privi di soffiature, predisposti per essere installati su sedi stradali e idonei a sopportare carichi stradali, del
tipo RIALZABILE A VITE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 - 7 a norma ISO 1083, con possibilita di adattamento alle
sopraelevazioni del livello del piano stradale, con chiusura idonea e con coperchio con guida cilindrica e sede
d’appoggio conica per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del traffico, basetta in acciaio zincato o altro
materiale quale c.a. se accettato dalla D.L. per appoggio del chiusino di presa, compresa la fornitura dei bulloni
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occorrenti ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessarie per alloggiare e fissare il telaio di
ghisa del chiusino ed il tubo protettore.

| coperchi dovranno avere I'asola cieca per impedire il passaggio d'impurita all'interno del chiusino e consentire un
buon aggancio che ne consenta un’agevolata apertura.

Dimensioni minime per chiusino per saracinesca con coperchio superiore completo di scritta incisa “acquedotto
saracinesca”:

Altezza mm. 200

Base @ esterno mm. 250

Foro superiore @ mm. 110

Dimensioni minime per chiusino per presa stradale con coperchio superiore completo di scritta incisa “acquedotto
rubinetto”

Altezza mm. 200

Base @ esterno mm. 194

Foro superiore @ mm. 75

VALVOLA D’INTERCETTAZIONE A SFERA:

Dovranno avere:

Il corpo dovra essere in ottone protetto esternamente da anodizzazione;

Sfera piena in ottone, cromata, a passaggio totale;

La costruzione deve essere particolarmente robusta, deve essere classificata almeno PN 40.

La stessa valvola dovra essere adattabile alla manovra con organo a leva, o farfalla, o sigillo, o quadro.

Le valvole devono soddisfare tutte le normative vigenti, nonché rispettare le UNI-ISO-EN vigenti tra cui UNI ISO 228
e UNI 5705.

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON VALVOLA DI RITEGNO INCORPORATA
Valvola del tipo ad otturatore sferico, a passaggio totale, tipo pesante, completa di organo a farfalla per la manovra;
Adatta all'impiego su impianti di distribuzione acqua potabile e con funzione contemporanea di valvola di
intercettazione e di valvola di ritegno;

La manovra di chiusura dovra avvenire in senso orario con rotazione di 90°

Sul corpo, oltre agli arresti di fine corsa nelle posizioni “tutto aperto” e “tutto chiuso”, dovra essere ricavato anche un
forellino per I'eventuale sigillatura.

Il premistoppa dello stelo di manovra € del tipo registrabile senza interruzione all’esercizio della valvola.

Gli attacchi dovranno essere filettati femmina, a passo gas cilindrico, secondo la normativa 1ISO 228/1

La pressione massima di esercizio non dovra essere inferiore a PN 30.

Pressione minima di apertura del ritegno non dovra superare le 0,02 bar.

La pressione minima di esercizio non dovra superare le 0,05 bar.

La valvola dovra garantire il rispetto della normativa dell’'organizzazione Mondiale della Sanita , ripresa dalla direttiva
Europea 98/83/CE, che riguarda il rilascio di metalli ritenuti cancerogeni per i prodotti a contatto con I'acqua potabile.
| materiali impiegati dovranno pertanto essere, conformi alla circolare Ministeriale 102/78 e al Decreto Ministeriale n.
174 del 06.04.2004, per 'impiego su acquedotti.

L’interasse della valvola diam. V2” filettata F/F dovra essere inferiore a mm. 90

RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE, A CUORE BIANCO O SIMILARE, ZINCATA — produzione “AFL” —

la raccorderia richiesta dovra essere realizzata in ghisa malleabile a cuore bianco, zincata a caldo, idonea al
convogliamento d’acqua potabile a temperature da —10° a + 90°; con pressione d’esercizio 16 bar e pressione di
collaudo 24 bar.

Le caratteristiche costruttive e le marcature dei raccordi dovranno essere conformi alla norma UNI-EN 10242
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GIUNTI E FLANGIE ADATTABILI IN GHISA SFEROIDALE/ACCIAIO

dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale GS 400/500 secondo UNI-ISO 1083 e/o acciaio BS 4360: 1986 grado
43 A e rivestiti completamente in Rislan (Nylon 11), spessore minimo 250 micron;

pressione d’esercizio 16 bar

pressione di collaudo 24 bar

i tiranti dovranno essere privi di difetti di costruzione, dovranno essere in acciaio inox A/2 AISI 304, con vite a testa
esagonale parzialmente filettata, secondo norme UNI 5737 DIN 931 e dadi esagonali secondo norme UNI 5588 DIN
934; in alternativa tiranti e dadi in acciaio secondo norme UNI 5732 rivestiti completamente in Rislan (Nylon 11);

la filettatura & metrica ISO passo grosso;

le guarnizioni in elastomero, dovranno essere conformi alla Circolare del Ministero della Sanita n° 102 del 2.12.78 e
successive modifiche ed integrazioni, per uso a contatto con acqua potabile;

devono garantire I'adattabilita e la tenuta su tubazioni di differente natura e diametro senza che si renda necessaria
la sostituzione della guarnizione o altro accessorio;

le flange universali dovranno essere forate secondo UNI PN 10 — 16, D.I. 1882 0 ASA

COLLARI/GIUNTI DI RIPARAZIONE E/O GIUNZIONE IN ACCIAIO INOX

collare di riparazione rapida:

| collari di riparazione rapida richiesti dovranno garantire la sigillatura permanente di fori o piccole perdite su condotte
idropotabili in pressione convoglianti acqua;

essi dovranno essere adatti a tubi di qualsiasi natura e composti da una fascia in un unico pezzo d’acciaio inox AlSI
304;

la morsetteria dovra essere in ghisa sferoidale verniciata con unico bullone ad innesto rapido;

dovranno avere protezione interna di gomma NBR a profilo quadrettato;

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta del diametro esterno del tubo su cui poter utilizzare detta
fascia.

collare di riparazione e giunzione normale

i collari/giunti richiesti dovranno consentire la riparazione di tubazioni danneggiate e il collegamento di tubi di materiali
e diametri uguali, disassati o non allineati, distanti anche alcuni millimetri;

costituito da uno o due pezzi;

la parte metallica composta da fascia e morsettiera dovra essere costruita in acciaio inox AISI 304

la morsettiera dovra essere, in acciaio AlSI 304 o ghisa a piu bulloni

bulloni in acciaio inox AlSI 304

la guarnizione di tenuta costruita in gomma sintetica NBR a profilo quadrettato

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta dei diametri esterni dei tubi su cui poter utilizzare detta fascia.

collare di riparazione e giunzione di tipo flessibile

i collari richiesti dovranno oltre alle normali riparazioni di tubazioni danneggiate, permettere il collegamento di tubi di
materiale diversi, disassati, non allineati e di dimensioni differenti, staccati tra loro distanti anche alcuni centimetri;
la guarnizione di tenuta dovra essere in gomma sintetica EPDM in un unico pezzo da avvolgere attorno alla tubazione
con profilo a labbro (tipo Hidroflex) che garantisca la tenuta per espansione dovuta alla pressione interna del tubo
dovra garantire la tenuta anche su superfici non perfettamente lisce;

la fascia e la piastra interna dovra essere costruita in acciaio inox AlSI 304

la morsettiera, le viti e i dadi dovranno essere in acciaio AlSI 304

RACCORDI IN GHISA ZINCATA PER POLIETILENE E FERRO

i raccordi dovranno essere del tipo flessibile costruiti in ghisa malleabile a cuore bianco, con zincatura a caldo che
consentano il montaggio rapido di tubi in acciaio, con tenuta mediante guarnizioni in gomma NBR sul diametro
esterno, e dotati di ghiera antisfilamento che consentano il collegamento di condotte in polietilene;

le ghiere in acciaio, le ghiere antisfilamento per polietilene e le guarnizioni potranno adattarsi ai raccordi richiesti e
consentire quindi lo scambio reciproco con possibilita di unire:

acciaio — acciaio;

polietilene — polietilene;

acciaio — polietilene;

pressione d’esercizio 16 bar;

pressione di collaudo 24 bar;

i bigiunti dovranno consentire il passaggio totale della condotta da raccordare senza ostacoli o fermi di mezzeria,
che consentano un’agevole installazione anche su condizioni disagiate.

RACCORDI IN OTTONE DEL TIPO “Unirapid”
| raccordi dovranno essere costruiti in ottone stampato di grosso spessore e costruiti con le stesse caratteristiche
tecniche funzionali del tipo “Unirapid”;
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la tenuta del tipo meccanica dovra essere assicurata da un anello di metallo spaccato, avente tre denti di presa sul
tubo e lavorante su sedi coniche

la tenuta idraulica dovra essere garantita da due anelli di gomma atossica e resistente agli idrocarburi, uno torico e
uno a labbro

il collegamento dovra avvenire senza svitare o riavvitare il raccordo, ma solo introducendo il tubo precedentemente
svasato nel raccordo

il raccordo dovra essere quindi fornito avvitato alla pressione e misura corretta evitando qualsiasi errore nel
montaggio

la condotta innestata potra avere la possibilita di smontaggio mediante svitamento della ghiera

pressione d’esercizio 16 bar

pressione di collaudo 24 bar

FLANGIE FORATE A SALDARE, FILETTATE E CIECHE

Dovranno essere:

flangie d’acciaio tornite internamente ed esternamente, piane, per saldatura di testa;
foratura PN 10 UNI 2277

foratura PN 16 UNI 2278

Foro filettato UNI 2254

Foro cieco UNI 6093

RACCORDI PER TUBI IN PE E PVC DI GROSSI DIAMETRI

| raccordi richiesti dovranno essere con caratteristiche tecniche per permettere il collegamento di tubi di materiale
plastico in polietilene, PVC;

Il corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovra essere costruito in ghisa GS 400-15 UNI ISO 1083 con
rivestimento epossidico;

La guarnizione del tipo a labbro in gomma EPDM;

L’antisfilamento dovra essere garantito da un anello antisfilamento costituito da una ghiera in ottone OT 58 con profilo
zigrinato che assicuri un perfetto ancoraggio sulla superficie esterna del tubo;

Bulloneria in acciaio inox A2 (AISI) 304;

La guarnizione del tipo piana in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Le gomme e i rivestimenti utilizzati dovranno essere di tipo atossico e rispettare quanto stabilito dalla Circolare n.
102 del Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo normativa UNI

GUARNIZIONE IN GOMMA PER SARACINESCHE

Le guarnizioni dovranno essere:

-in gomma telata attossica dello spessore di mm. 3 del diametro richiesto a seconda del diametro d’'impiego;
- la larghezza dovra essere rapportata al diametro e comunque adattabile alle flange UNI.

- PRESCRIZIONI PER GLI IDRANTI:

gli idranti soprassuolo da incendio saranno a scarico automatico, e saranno provati a 16 atm, dovranno avere |l
cappello di protezione, il coperchio di manovra, la colonna inferiore sottosuolo, la scatola e lo zoccolo in ghisa
sferoidale, I'otturatore sara in ghisa sferoidale rivestito in elastomero, saranno del tipo reversibile, con albero interno
a vite, il rivestimento sara in vernice poliuretanica colore rosso, la capotte di protezione sara in alluminio rivestita con
vernice poliestere. L’idrante dovra essere costruito con il punto di rottura predeterminato e dovra essere corredato
dalla chiave di manovra e del kit di ripristino.

- PEZZI SPECIALI IN GHISA:

La ghisa sferoidale, della quale saranno costituiti i pezzi speciali, dovra essere della qualita piu adatta perché tali
pezzi, oltre alla resistenza alle pressioni interne 25 bar, agli urti e alla flessione devono unire le maggiori resistenze
alle azioni chimiche delle acque e dei terreni, detta ghisa dovra essere ottenuta dalla fusione di ghisa della migliore
qualita, dovra essere tenace, compatta di grana fine e fitta, esente da bolle, scorie, gocce fredde, spugnosita e da
altri difetti di fusione, perfettamente adatta per essere lavorata con uno scalpello e con la lima, senza fendersi né
scantonarsi, e tale che vi si possano praticare impanature di fori, sottoposta ad una serie di colpi di martello, la ghisa
dovra ammaccarsi ma non scheggiarsi, il materiale, ricavato dall'intero spessore dei tubi, dovra presentare nella
frattura una granulometria fina, fitta ed uniforme, un colore grigio uniforme, senza superfici bianche, senza tracce di
tempera, senza spugnosita, né vaiolature, i pezzi speciali potranno essere fusi orizzontalmente, impiegando per? |l
minor numero possibile d’appoggi per le anime, tutti i pezzi che per la chiusura richiederanno I'impiego di bulloni o
d’anelli di gomma debbono essere forniti completi di questi accessori in acciaio Inox, le tolleranze ammesse sulle
dimensioni e sui pesi dei pezzi speciali sono le stesse indicate nella circolare n. 20 del 31.07.1937 del Servizio
Tecnico Centrale del Ministero del LL.PP., tutti i pezzi speciali saranno provati a 20 atm. presso lo stabilimento di
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produzione, salvo diversa precisazione che dara la Direzione dei Lavori nel corso degli stessi, I'Amministrazione
appaltante ha facolta di presenziare o di far presenziare a tutte le prove, e delle stesse sara redatto il relativo verbale.

- APPARECCHIATURE IDRAULICHE:

Le apparecchiature idrauliche da porre in opera, quali valvole di non ritorno, valvole a farfalla, sfiati, misuratore di
portata elettromagnetico, etc. saranno del tipo idoneo per le condizioni di portata e pressione ad essere installato
come nei disegni di progetto e dovranno essere accettate dalla D.L., a giudizio insindacabile della stessa.

Tutti i materiali, le attrezzature, gli accessori, gli organi di manovra, i pezzi speciali, etc. devono essere posati su un
letto di 15 cm e avvolte sempre con uno spessore di 15 cm di sabbia di frantoio ben costipata.

Art. 64 - Tubazioni e relativi raccordi e pezzi speciali per allacciamenti di fognatura con marcat. CE.

1 — Tubazioni in gres ceramico

Le tubazioni in grés ceramico dovranno corrispondere oltre a quanto specificato nel seguito, alle specifiche delle
Norme UNI-EN 295 — 1992 e 1997 ( o di eventuali nuove norme sostitutive e/o integrative di queste, vigenti alla data
dell’offerta), dotate di Marchio di qualita riconosciuto in ltalia, e classe 240 KN/mg. fino al diametro di mm 250 (240
KN/mq. se con ricoprimento di progetto minore di cm. 100) e classe 160 KN/mg. per diametri superiori a 250 mm. E
se sottoposte a prove, come previsto dalle norme stesse, dovranno dare risultati contenuti nei limiti indicati, inoltre
sulle dimensioni lineari che concorrono alla tenuta idraulica ed alla rettilineita del tubo non sono ammesse tolleranze
superiori all'1%, per cui I'Appaltatore dovra accuratamente scegliere tubi scartando quelli non conformi.

Le tolleranze nei limiti soprariportati sono accettabili solo se non comportano pregiudizi alla tenuta idraulica.

Esse dovranno essere pure conformi alle “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. LL.PP. 12.12.1985
S.Mm.i..

Le tubazioni avranno doppia guarnizione elastica in poliuretano solidale con le tubazioni e compresa nel prezzo delle
condotte stesse e saranno poste in opera su sella e rinfianchi continui in calcestruzzo R' b k 250 o ghiaia o sabbia
secondo le disposizioni del D.L., delle dimensioni come da particolari costruttivi; la sella e rinfianchi sono pure
compresi nel prezzo delle condotte.

Onde evitare incrementi di scabrezza, formazione di sedimenti, rilevanti disuniformita alla livelletta non sono
ammessi, tra tubo e tubo di opera, scostamenti dalla complanarita dello scorrimento, dovuti sia alle tolleranze del
materiale, che alla posa, superiori a 5 mm. per tubi compresi tra il diametro di 150 e 450 mm..

Le condotte posate in opera complete di pozzetti ed accessori, saranno sottoposte a prove di tenuta idraulica con
tubazioni sia piene che vuote per condotte sopra falda. E' ammessa un'aggiunta massima d'acqua pari a 0,1 litri per
mgq. di superficie bagnata in 15 minuti di prova con piezometrica pari a 0,5 bar. Per piezometrica inferiore, se
approvata da D.L., le tolleranze saranno ridotte proporzionalmente, secondo le leggi dell'idraulica.

Tutte le spese saranno a carico dell'lmpresa.

Nel caso di esito negativo della prova di tenuta, I'lmpresa dovra ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie
a propria cura e spese, ed una volta che I'lmpresa ritenga che la condotta sia efficiente ne dara comunicazione alla
D.L. che predisporra affinché sia ripetuta la prova come descritta in precedenza.

Le tubazioni e le condotte eseguite dovranno essere conformi alla piu restrittiva tra le condizioni sopra riportate e
quelle della normativa sopra richiamata in vigore alla data dell'offerta.

2 — Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura
La ghisa sferoidale dovra avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
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Resistenza Limite elastico ad| Allungamento | Durezza Brinell
minima a | allungamento dello| minimo a | minima
trazione 0,2% N/mmaq. rottura %
N/mmg.

Tubi centrifugati 420 300 10 230

Pezzi speciali 420 300 5 250

Il rivestimento interno delle condotte, per fognatura, € in cemento alluminoso dello spessore non inferiore a mm. 4,5
per tubi del diametro fino a 300 mm e mm 7,5 per tubi del diametro di 350 a 600 mm esternamente sono zincati e
rivestiti di vernice epossidica; i raccordi sono rivestiti internamente ed esternamente di vernice epossidica.

Le giunzioni tra tubi in ghisa e pezzi speciali dello stesso materiale devono essere del tipo automatico, meccanico
con controflangia e bulloni pure in ghisa sferoidale; la guarnizione di tenuta, in gomma omogenea avra sezione
idonea al tipo di giunto e durezza Shore A 67 (+3 -3) per il giunto automatico a Shore A 57-83 per il giunto meccanico.
| collegamenti di condotte in ghisa con condotte di altro materiale, quali grés, amianto-cemento, P.V.C., ecc.,
dovranno avvenire esclusivamente con manicotto inter-materiali, guarnizioni per manicotto inter-materiali e
guarnizioni di centraggio.

Le condotte per acquedotto dovranno essere costruite utilizzando tubazioni, pezzi speciali e guarnizioni i cui materiali
a diretto contatto con 'acqua devono essere di tipo atossico in conformita alla Circolare del Ministero della Sanita n.
102, oltre a tutte le norme emanate in materia dallo predetto ministero.

Quando i terreni presentano debole resistivita 0 manifestano presenza di solfuri (corrosione batterica) o tenori elevati
di solfati o di cloruri verra disposta una protezione supplementare esterna in polietilene ai tubi.

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte e dei pezzi speciali, funzionanti a pelo libero, in opera, valgono le
prescrizioni riportate per le condotte in grés (DIN 4033).

E' ammesso il rabbocco idrico di 0,02 It./mqg. di superficie bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar per
fognature a gravita.

Per condotte in pressione la prova va eseguita normalmente per la pressione di esercizio di progetto maggiorata del
50%, salve diverse e piu gravose disposizioni contrattuali o specifiche di progetto, e non & ammessa alcuna perdita
nel periodo di 8 ore.

Normativa di riferimento: UNI 9163-9164, UNI EN 545, ISO 2531-4179-6600-8179, DIN 28603.

Ogni onere ¢ a carico dell'Appaltatore.

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi norma UNI-ISO 2531, classe di spessore standard K7 norma
UNI EN 598, produzione europea provvista di certificazione a norma ISO 9001, rivestimento interno con resina
bicomponente in poliuretano applicato per centrifugazione (DN 80-150 con spessore parete minimo pari a 1,3 mm;
DN 200-600 con spessore parete minimo pari a 1,5 mm) a norma UNI- ISO 4179 e rivestimento esterno con strato
di zinco applicato per metallizzazione (200 g/mq) secondo norma EN 598 piu uno strato di vernice bituminosa
(spessore minimo 70 micron) a norma ISO 8179, con giunzione ad innesto autostagno-giunto rapido, complete di
guarnizioni NBR conforme alla norma EN 681-1, fornite in barre di lunghezza pari a 6 ml. Eventuale fornitura con
giunti antisfilamento, su specifica richiesta della D.L..

Le tubazioni saranno fornite con tappi protettivi alle estremita e dovranno riportare le seguenti informazioni: nome e
marchio del produttore, dimensione nominale, normativa di riferimento, data e turno di produzione. | materiali saranno
corredati dalla dichiarazione di conformita dei prodotti secondo la normativa vigente.

3 — Tubazioni PVC per fognatura

| tubi usati per le condotte saranno del tipo speciale per fognature urbane interrate tipo SN 8 (SDR 34), per condotte
in pressione secondo le specifiche di progetto, saranno ricavate per estrusione, conformemente alla Norma UNI
1401, saranno fornite in barre da mt. 6,00 circa, con estremita per giunto a bicchiere incorporato, guarnizioni in
gomma, (durezza shore A: 40-45) avranno almeno le seguenti dimensioni e pesi:
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diam. esterno| 160 |Spessore mm,| 3,9 kg./m 2,95
mm.
“ 200 “ 4,9 - 4,64
“ 250 “ 6,1 - 7,27
“ 315 - 7,7 - 11,62
“ 400 “ 9,8 “ 18,88
“ 500 “ 12,2 - 29,71
“ 630 “ 15,4 “ 47,63

Saranno poste in opera su piano di posa perfettamente rettificato, esente da sassi e radici e saranno avvolte in
sabbia di fiume o di cava.

Per le prove delle condotte realizzate, valgono le prescrizioni riportate per le condotte in grés (DIN 4033).

E' ammesso un rabbocco idrico di 0,02 It/mq di superficie bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar.

Per le condotte in pressione la prova va eseguita alla pressione di esercizio di progetto maggiorata del 50%, salve
diverse e piu gravose disposizioni specifiche di progetto, e non € ammessa alcuna perdita nel periodo di 8 ore, o alla
pressione normale del tubo a scelta della D.L..

Ogni onere per le prove & a carico dell'Appaltatore.

4 - CONDOTTE IN TUBAZIONI DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (P.E.A.D.) PER FOGNATURE

Le tubazioni in polietilene ad alta densita (P.E.A.D.) saranno ricavate per estrusione, conformemente alle Norme UNI
7611 - 7615 - 0 UNI 7613 - 7615 0 7614 - 7615 - e DIN 8074 - 8075. Dovranno pure essere conformi alle “Norme
tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. 12.12.1985 ss.mm.ii. per le fognature.

Saranno costituite da polietilene ad alta densita PEAD, vergine, non rigenerato, con aggiunta di additivi
assolutamente atossici.

Le principali caratteristiche saranno le seguenti:

Peso specifico Kg./dmc. 0,954
Resistenza a trazione (snervamento) Kgf/cmg. => 240
Allungamento allo snervamento % =< 16
Allungamento alla rottura % > 800
Modulo di elasticita Kgf/cm. 9000 ca
Durezza Shore D 63
Coeff. di dilatazione termica lineare Mm/me°C 0,2 ca.
Conducibilita termica Kcal/hm°C 0,37ca.
Resistenza elettrica Ohm cm 10 ca.

Sono ammesse tolleranze secondo le Norme UNI 7611- 7613 - 7614.

| tubi saranno forniti in barre da 6 m a 12 m. Le giunzioni saranno eseguite, previa rettifica, mediante saldatura di
testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura (saldatrice a disco).

Saranno poste in opera su piano di posa rettificato, avvolte in terreno grigliato o sabbia di cava, saranno sottoposte
a prova idraulica e prove di resistenza alla pressione interna secondo le Norme UNI 7615.

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte realizzate, valgono le Norme previste dalla DIN 4033, con rabbocco
ammesso di 0,02 It/mq di superficie interna bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar.

Per condotte in pressione la prova andra fatta con la pressione nominale del tubo e non & ammessa alcuna perdita
nel periodo di prova di almeno 8 ore.

Ogni onere per le prove ¢ a carico dell'Appaltatore.

Art. 65 - Malte

1. | componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela tra sabbia e legante verra
fatta a secco; I'acqua sara aggiunta in misura non superiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di
un’intima miscelazione.

2. Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente pavimentate e
riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in piu riprese l'acqua necessaria.

3. Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta un solvente; per tale
impiego, I'lmpresa non potra sollevare eccezioni € non avra diritto ad alcun maggior compenso oltre il prezzo
stabilito dall'Elenco per tale prodotto.

4. llvolume degliimpasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli eventuali residui dovranno
essere portati a rifiuto.
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Art. 66 - Murature di mattoni

1. Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal fine non sara sufficiente la
semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in acqua, e vi resteranno sino a che ne siano
sufficientemente imbevuti.

2. Laloro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i piani di posa normali alle superfici
viste; le connessioni saranno alternate e di spessore costante, compreso tra 5 e 8 mm.

3. All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della cazzuola, in modo da far rifluire il
sottostante letto di malta sino al completo riempimento delle connessioni. Queste non saranno rabboccate nelle
superfici esterne; si curera, anzi, che la malta si arresti internamente al filo del muro, cosi da consentire, a
seconda della finitura prevista, un maggior ancoraggio all'intonaco o una miglior stilatura.

Art. 67 -  Strutture con funzioni statiche - Norme generali di carattere amministrativo

1) Richiamo alle legqi, ai regolamenti e alle normative di unificazione

Premesso che per strutture con funzioni statiche s’intendono tutte le opere o parti di esse, di qualsiasi tipo, che, in
base al progetto generale, debbano assolvere ad una funzione statica, e precisato che nel seguito tali opere o parti
di opere verranno semplicemente definite "strutture”, tutte le prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alla
loro progettazione, direzione dei lavori di costruzione e collaudo s’'intendono come integrative e non sostitutive delle
norme di legge e di regolamento, nonché delle disposizioni in genere vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei
lavori.

In particolare, dovranno essere osservate, fatte salve modifiche o integrazioni:

- le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura
metallica" di cui alla legge 5.11.1971, n.° 1086;

- le "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, ed a struttura metallica" di cui al D.M. 09/01/1996;- le "Norme tecniche relative alle costruzioni
sismiche" di cui al D.M. 16/01/1996;- il D.M. 23.02.1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi
di condotte e canali convoglianti e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.

2) Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore, nel soddisfare alle obbligazioni facenti a lui carico in materia ai sensi dell'art. 31, dovra attenersi a
quanto di seguito precisato:

2/1 Progettazione

Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dalla richiesta fattane, anche prima della consegna stessa, dalla
Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto il nome dell'Ingegnere o dell'Architetto, regolarmente
iscritto al rispettivo Albo professionale, al quale intenda affidare la progettazione esecutiva di tutte le strutture.

La progettazione statica dovra essere eseguita in base a correnti criteri tecnico-economici e nel rispetto della
normativa vigente e delle indicazioni del progetto generale delle opere. | relativi elaborato dovranno essere
consegnati alla Stazione appaltante entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, e comprenderanno, oltre alla
relazione generale illustrativa, anche i seguenti elementi relativi ai manufatti prefabbricati in serie che sia stato
previsto di impiegare nella realizzazione dell'opera:

- disegni, con indicazioni delle caratteristiche d'impiego;

- calcoli statici e descrizione del comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

- copia dei certificati delle prove ufficiali eseguite;

- dichiarazione attestante I'avvenuto assolvimento, da parte dei fornitori, di tutti gli obblighi facenti loro carico in
dipendenza della fabbricazione in serie dei manufatti.

Ai soli fini della tutela dei propri interessi, alla Stazione appaltante ¢ riservato il diritto di accertare la rispondenza del
progetto statico ai correnti criteri tecnico-economici ed alle indicazioni del progetto generale, come dianzi prescritto.
A tale scopo, € suo pieno diritto richiedere tutti i necessari chiarimenti, sia verbali che scritti, da fornirsi
tempestivamente, cosi da consentire che I'esame si compia nel piu breve tempo possibile.

Il progetto s’intendera a tali effetti accettato se all'Appaltatore non perverranno osservazioni scritte entro quindici
giorni dalla consegna degli elaborati o entro sette giorni da quello in cui siano stati forniti i ragguagli eventualmente
richiesti.

Nel termine dei successivi tre giorni, I'Appaltatore dovra comprovare di aver presentato denuncia delle opere alla
competente Autorita, qualora tale obbligo sussista.

Qualora in corso d'opera risultasse necessario apportare delle varianti al progetto originario dei manufatti,
I'Appaltatore € tenuto a far modificare di conseguenza il loro progetto statico ed a consegnare gli elaborati alla
Stazione appaltante nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattagli dalla Direzione dei Lavori, per gli accertamenti
di rispondenza piu sopra precisati. Per tali prestazioni, e per le denuncie integrative eventualmente occorrenti al
riguardo, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso: potra invece presentare, purché adeguatamente motivato,
una richiesta di proroga del termine assegnatoli per il compimento dei lavori, mai comunque superiore a trenta giorni.
2/2 Direzione dei lavori
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L'appaltatore, con le stesse modalita stabilite al punto precedente per il Progettista, dovra affidare la Direzione dei
Lavori di costruzione delle strutture ad un Ingegnere o Architetto, iscritto nel relativo Albo professionale, che nel
seguito verra denominato "direttore delle strutture".

Poiché & opportuno che tale incarico venga affidato al Progettista stesso o al Direttore del Cantiere, la Stazione
appaltante si riserva di presentare specifica richiesta in tal senso.

L'Appaltatore pertanto dovra designare, per i suddetti incarichi, Tecnici che abbiano espresso il loro gradimento di
principio ad assumere, se richiesti, anche la Direzione delle strutture.

Al Direttore delle strutture competono tutte le decisioni e funzioni ed incombono tutti gli obblighi che la normativa in
materia attribuisce al Direttore dei Lavori. Egli pertanto € I'unico, esclusivo responsabile, sotto il profilo statico, della
realizzazione delle opere, e qualsiasi assenso, approvazione, intervento ed osservazione della Stazione appaltante
o del personale da essa dipendente o incaricato s’'intendono dati e fatti nell'interesse ed a tutela della Stazione stessa
e non diminuiscono né modificano la sua condizione di piena ed esclusiva responsabilita.

Qualora per le opere non sussista I'obbligo di denuncia, il Direttore delle strutture dovra ugualmente soddisfare a
tutte le prescrizioni che siano in vigore, all'epoca d’esecuzione, per le opere soggette a denuncia, restando di cid
responsabile, solidalmente con I'appaltatore, nei riguardi della Stazione appaltante, che a tali effetti assume le
funzioni dell'Autorita di controllo prevista dalla normativa.2/3 Collaudo

La designazione del Collaudatore delle strutture compete alla Stazione appaltante, mentre all'Appaltatore fanno
carico il relativo compenso professionale e tutti gli oneri connessi con I'esecuzione delle prove, che s’intendono gia
remunerati con i prezzi stabiliti dall'Elenco per le varie opere.

Art. 68 - Opere in conglomerato cementizio semplice ed armato normale - Norme generali di carattere
esecutivo

1) Richiamo alla normativa

Nella realizzazione delle opere in conglomerato cementizio deve essere innanzi tutto rispettato, per la parte
applicabile, la normativa specifica di cui al punto 1 dell'art. 58, con I'avvertenza di cui al primo capoverso del punto
medesimo. Per i singoli elementi valgono le norme e prescrizioni specifiche di seguito riportate e le eventuali
indicazioni del progetto statico delle opere.

2) Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovra essere riservata ogni cura al rispetto di qualita, quantita e
proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate alla natura, all'importanza ed alla mole delle
opere, avvertito che la confezione manuale potra essere consentita solo in casi eccezionali, per quantitativi limitati
di conglomerato ed esclusivamente per l'impiego in getti non armati.

Durante il corso dei lavori dovra essere frequentemente controllato lo stato igrometrico degli inerti, di cui si terra
conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la loro qualita e composizione granulometrica. Tale verifica &
indispensabile tutte le volte che si determinino delle variazioni nelle condizioni di approvvigionamento degli inerti,
quali il cambiamento delle localita di provenienza o dei fornitori.

Di tutte le prove eseguite verra redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore delle strutture e
conservato a cura di quest'ultimo quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per confezionamento s’'impiegassero delle centrali di betonaggio, I'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori,
dovra far tarare il sistema di pesatura; dovra poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel corso dei lavori,
il corretto funzionamento del complesso.

L'impiego di centrali di betonaggio installate esternamente ai cantieri potra essere consentito solo qualora
I'Appaltatore rilasci una dichiarazione con la quale s'impegna a rifondere tutti i maggiori oneri di controllo e
sorveglianza che la Stazione appaltante dovesse per conseguenza sopportare.

In tal evenienza, il collegamento con i cantieri dovra essere effettuato con autobetoniere munite di serbatoio per il
contenimento dell'acqua, tuttavia, durante il percorso, procederanno alla sola miscelazione degli inerti con il cemento,
mentre l'aggiunta dell'acqua dovra avvenire esclusivamente sul luogo di impiego, per mezzo di uno specifico
apparato di misura, del quale le autobetoniere dovranno per conseguenza essere dotate.

Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei calcestruzzi, e fatte salve le
diverse istruzioni che vigessero all'epoca di esecuzione, le prove di controllo alla consegna in cantiere del
calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in accordo con le norme per il riconoscimento dell’idoneita tecnica
della relativa produzione e distribuzione formulate dall'l.C.I.T.E. -Istituto Italiano del Certificato di Idoneita Tecnica
nell'Edilizia.

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non abbia potuto mettere in opera prima dell'inizio della presa, o che
residuasse a getto ultimato, non potra in alcun caso essere impiegato e verra senz'altro gettato a rifiuto.
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3) Casseri e dime

| casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso, le tavole saranno accuratamente
levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del getto, esse verranno inumidite per aspersione in modo adeguato
alle condizioni climatiche ambientali. Le connessioni tra i vari elementi, qualunque sia la loro natura, dovranno essere
ben curate; essi verranno perfettamente accostati, specie per i getti effettuati con impasti fluidi o da vibrare, in modo
che sia contenuta al minimo la fuoriuscita di legante.

In caso di reimpiego, dovra essere effettuata un'accurata pulizia, asportando tutti gli eventuali residui del precedente
getto e ravvivando le superfici. | casseri e le dime non potranno tuttavia essere reimpiegati quando risultino deformati,
ammaccati, sbrecciati o comunque lesionati, ovvero quando le loro superfici, dopo la pulizia, si presentino incrostate
o la loro struttura si sia indebolita in modo da temere deformazioni e cedimenti durante il getto.

Nel collocare in opera, o nel realizzarvi, i casseri e le dime, si dovra avere cura di rispettare in tutto le dimensioni
previste per le opere; verificato che il posizionamento risulta corretto, si procedera quindi al bloccaggio ed
ancoraggio, contrastando adeguatamente le parti che debbono sopportare le spinte maggiori durante il getto, cosi
da evitare spostamenti.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere, o, a richiesta dell’Appaltatore, autorizzare I'impiego di disarmi.

Tali prodotti dovranno tuttavia essere di uso specifico e risultare perfettamente compatibili con i getti e con le
protezioni superficiali previste; per il loro uso, in nessun caso potra essere riconosciuto all'Appaltatore un compenso,
che s’intende gia compreso nei prezzi stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, in rapporto alle caratteristiche prescritte
dal capitolato per le loro superfici.

4) Armature metalliche

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno di norma costituite da tondi in acciaio
normali; tale limitazione potra essere rimossa solo a seguito di motivata richiesta scritta dell'Appaltatore.

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi
minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli maggiori previsti dal progetto.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovra essere fissata in
relazione alle dimensioni degli inerti e sara di almeno due centimetri.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se piu restrittive di quelle di
legge, che il progetto statico dettera in ordine all'ancoraggio dei ferri ed alle giunzioni.

5) Getti

5/1 Norme generali

Nell'eseguire i getti si dovra avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e lo spostamento
delle armature, specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di particolare
profondita. In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge ed altre idonee apparecchiature - per il cui
uso non spettera all'Appaltatore compenso alcuno - e si confezioneranno conglomerati ad elevata coesione.

Lo spessore dei vari strati dovra superare i 15 cm; essi interesseranno tutta l'estensione della parte d’opera da
eseguirsi contemporaneamente e la loro superficie dovra risultare normale alla direzione degli sforzi. Strato per
strato, il conglomerato dovra essere ben battuto e costipato finché I'acqua affiori in superficie, in modo da eliminare
i vuoti all'interno della massa e tra questa e le superfici di contenimento.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere perfettamente
regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si operi in terreno sciolto, verra anche ben battuto.
5/2 Riprese

In generale le riprese nei getti dovranno essere evitate, a meno che non siano richieste da specifiche esigenze
costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo getto, si dovranno innanzi tutto accuratamente pulire le superfici
del precedente, evitando che tra il vecchio ed il nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

Se il conglomerato in opera € ancora fresco, sara sufficiente, prima della ripresa, umettarne con cura la superficie;
qualora invece - il che dovra essere quanto piu possibile evitato - la presa sia iniziata, la superficie dovra essere
rimessa al vivo, rendendola scabra e lavandola con acque, e quindi spalmata con boiacca di cemento.

5/3 Vibrazioni

La vibrazione potra essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico; in
particolare, essa dovra essere senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta
resistenza, ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovra essere confezionato con inerti a curva granulometrica
accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe la sedimentazione degli inerti in strati di
differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe ad occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli
superiori.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un conglomerato asciutto,
con consistenza di terra umida debolmente plastica.

La vibrazione dovra essere sempre seguita da personale esperto, impiegando, a seconda dei casi, vibratori esterni,
da applicare alla superficie del getto o alle casseforme, ovvero interni.

| vibratori verranno immersi nel getto e quindi lentamente ritirati, con una velocita media nei due percorsi di 8 - 10
cm/s; ad evitare la stratificazione degli inerti, la vibrazione sara sospesa non appena compaia in superficie un sottile
strato di malta omogenea ricca d'acqua.
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5/4 Protezione dei getti

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potra disporre, senza che I'Appaltatore possa
reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere vengano protette
in modo adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei Lavori riterra che le protezioni adottate siano state insufficienti,
potra ordinare, sempre senza che all'Appaltatore spetti alcun compenso, il prelievo di campioni dalle opere, da
sottoporre alle prove del caso.

5/5 Getti subacquei

Nei getti subacquei dovranno essere impiegate tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi d’immersione che la
Direzione dei Lavori riconoscera idonei; dovra poi usarsi la massima diligenza, per evitare che durante I'affondamento
il conglomerato subisca dilavamenti.

6) Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime gia prevedono e remunerano una
corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le
operazioni di regolarizzazione sotto descritte non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso
aggiuntivo all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita ed
alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi di elenco, si disporre, a tutte spese
dell'Appaltatore, I'adozione di quelli ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire il pieno ottenimento delle
condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

Fermo il principio suindicato, non appena effettuato il disarmo, si procedera all’accurata regolarizzazione delle
superfici dei getti. A tale scopo, si dovranno innanzitutto asportare, con la costa della cazzuola o con altro mezzo,
le protuberanze che si fossero formate durante il getto in corrispondenza alle connessioni dei casseri o delle dime;
si dovranno pure asportare quelle placche che, avendo aderito ai casseri o alle dime durante la presa, pur non
essendosi distaccate durante il disarmo, si siano incrinate internamente alla muratura, e non facciano quindi piu
corpo con la medesima.

Si provvedera quindi a livellare con malta di cemento gli avvallamenti lasciati dalle placche distaccate, a eliminare
gli eventuali risalti formatisi tra parti contigue della casseratura o della dima e a stuccare accuratamente le eventuali
cavita alveolari e porosita in genere del getto, rifinendo di norma le superfici rappezzate a frattazzo fine.

Art. 69 - Tubazioni in genere.
1. Tuttiitipi di tubazioni da utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti normative con particolare riguardo alle
norme d’unificazione europee.

2. In aggiunta alle norme di cui sopra devono essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza igienica e
sanitaria di competenza del Ministero della Sanita, le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio
di competenza del Ministero dell'Interno, nonché le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle
acque e dell'ambiente dell'inquinamento.

3. Parimenti in aggiunta alle presenti norme, devono essere osservate le speciali prescrizioni in vigore per le
costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette
zone.

4. Sono fatte salve, purché non siano in contrasto con le presenti norme, eventuali altre particolari prescrizioni in
vigore per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle ferrovie dello Stato per I'esecuzione
di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero d’attraversamento degli stessi.

PARTE SECONDA/1 — PRESCRIZIONI TECNICHE ACQUEDOTTO

Art. 70 - Costruzione delle condotte Acquedotto

1 - Norme generali

1°) La posa in opera e la giunzione delle condotte di qualunque materiale esse siano formate dovra essere effettuata

da personale specializzato.

In particolare:

a) nelle operazioni di posa in opera dei tubi d’acciaio I'Appaltatore dovra fare assistere i propri operai da capi operai
specializzati che debbono essere dallo stesso richiesti alla ditta costruttrice dei tubi in numero proporzionato al
lavoro. Il personale saldatore deve possedere la necessaria preparazione tecnica che dovra risultare da attestati
di lavoro o da diplomi di corsi di specializzazione per saldatori. Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di
posa in opera, la Direzione dei Lavori, mentre potra richiedere l'allontanamento di quel personale che presenti i
titoli da essa ritenuti insufficienti, sottoporra il personale accettabile ad esperimento pratico e ad un breve esame
che vertera sul minimo di cognizioni tecniche necessarie. Il risultato di detta prova dovra essere verbalizzato ed
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allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte della Direzione dei Lavori dell'idoneita del
personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di cui innanzi, non modifica in nessun modo la piena
responsabilita della buona riuscita delle saldature e i conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico
dell'Appaltatore. Con gli oneri particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi, sono compresi nei singoli prezzi
unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi d’acciaio.

b) La formazione dei giunti delle tubazioni in ghisa sferoidale, p.v.c., polietilene etc. dovra essere eseguita da operai
specializzati della Ditta Appaltatrice o forniti all'Appaltatore dalla Ditta fornitrice delle tubazioni, Ditta alla quale
I'Appaltatore dovra richiederli nel numero che sara dalla Direzione dei Lavori ritenuto adeguato per assicurare
l'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale. Il personale di manovalanza in aiuto potra essere scelto tra
quello generico dell'Appaltatore. L'Appaltatore € tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle
operazioni di posa in opera, I'elenco degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla
Direzione dei Lavori € riservata piena facolta di accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che
riterra migliori - I'esatto adempimento di quest’obbligo da parte dell'Appaltatore.

Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal presente Capitolato

circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e

prova delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale.

La formazione dei giunti di ripristino d’eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a cura dell'Appaltatore

secondo le modalita che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori che comunque non daranno

diritto all’ Appaltatore di ricevere nessun compenso.

2°) La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni, qualora il

personale incaricato di tale lavoro, nonostante I'osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto pratico

le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere riconosciuta ed approvata

dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua.

Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato I'impiego di spezzoni di tubi ove

non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.

Qualora fosse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare

il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltatore.

N.B.: Tutte le tubazioni dovranno essere posate accompagnate, in accoppiamento, da cavo unipolare in rame da 6
mmgq rivestito in p.v.c. per permettere i collegamenti strumentali. Inoltre, 40 cm sopra il cielo di tutte le condotte o di
tutti gli allacciamenti, previo spianamento e costipamento del materiale di rinterro, dovra essere fornita e posta in
opera una rete segnalatrice in PVC, della larghezza minima di 30 cm, completa di nastro accoppiato a caldo recante
la scritta "ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO". La
loro fornitura e posa s’intende gia compresa e compensata nei prezzi delle tubazioni.

2 - Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pie d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti 0 corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con tappi
di legno.

3 - Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere
posati, evitando urti, cadute, ecc.. | singoli elementi saranno calati il pit possibile vicino al posto che dovranno avere
in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

4 - Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione dei
Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa formato con sabbia. Il letto avra
uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sara esteso per tutta la larghezza dello scavo fino a 15 cm sopra
la generatrice superiore del tubo.

Potra essere consentita la posa direttamente sul fondo dello scavo solo in caso di terreni sabbiosi, previa perfetta
livellatura e previa autorizzazione del Direttore dei Lavori.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per la fornitura e la formazione del letto di posa come sopra specificato,
essendo il relativo onere compensato nel prezzo per la posa in opera delle tubazioni.

E' vietato I'impiego di parti di pietra, mattoni, asfalto, ciottolato sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

5 - Scavo delle nicchie
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Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie per far
luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La dimensione
delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da consentire liberamente il lavoro al quale esse
sono destinate. L'onere per lo scavo delle nicchie € compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore
compenso spetta a tale titolo all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo scavo.

6 - Profondita

La profondita, per quanto riguarda I'acquedotto, sara di norma almeno di 1,00 m sull'estradosso superiore della
tubazione, per quanto riguarda le condotte, e di 0,80 - 0,90 m. per gli allacciamenti, compreso I'eventuale spessore
della pavimentazione stradale.

Potra essere permessa una profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal Direttore dei
Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale profondita minima la prescritta
copertura dovra essere raggiunta, dove possibile e se ordinato dalla D.L., con I'eventuale costruzione d’adeguato
rilevato, curato in modo che esso non abbia a provocare ristagni d’acqua.

In ogni caso le profondita saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase d’esecuzione dei Lavori.

7 - Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti scoperti durante gli scavi.
S’impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione,
la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi,
nonostante ogni precauzione, I'inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano
essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle necessarie cautele, € a
carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d’'impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. E'
vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

8 - Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state raggiunte
le profondita di scavo fissate nei profili di posa, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a
cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di
pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non
superi 15 m.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e del rivestimento e
verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che
eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio d’acqua di calce: quindi saranno battuti
a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né soffiature, né camere d'aria.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e
rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi
picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle
planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
Particolare attenzione dovra essere posto per le tubazioni protette con manicotto in polietilene, qualora il manicotto
venisse forato si dovra provvedere alla sostituzione dello stesso, o alla riparazione in caso di limitata foratura. In ogni
caso dovra essere mantenuta la pulizia e la protezione con continuita.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati previsti sfiati e
scarichi. Nel caso, che, nonostante tutto, queste si verificassero, I'Appaltatore dovra sottostare a tutti quei maggiori
oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno necessari per rettificare la tubazione, compreso
quello di rimuovere la tubazione gia posata e ricostruirla nel modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni
sino ad un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto a bicchiere 0 a manicotto e sino ad un massimo di sei gradi
nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.

| tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

9 - Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori di ghisa
L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione dei
Lavori.
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Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della
condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in opera,
danni alle pareti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- ipezzi a"T" per scarichi saranno situati in opera disponendo orizzontale la rispettiva diramazione tangenziale;
a questa diramazione andra unita la saracinesca di chiusura dello scarico, previa curva da 90°. Se 'applicazione
dei relativi apparecchi non & fatta contemporaneamente all'applicazione dei manicotti, si dovra chiudere
provvisoriamente con flangie cieche di ghisa il foro lasciato nella diramazione a "T".

- ipezzia"T" ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della conduttura, con
I'attacco orizzontale o verticale, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori;

- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di raccordo; oppure
opportuni pezzi speciali in ghisa ottenuti da singola colata;

- saracinesche d’arresto e di scarico: le saracinesche d’arresto e di scarico saranno collocate nei punti indicati
nel profilo di posa allegato; le saracinesche saranno sempre posate verticalmente entro pozzetti o sottosuolo.

In genere le saracinesche d’arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle quali debbono essere

inserite come indicato nei particolari.
Le saracinesche di scarico hanno, invece, diametro normalmente inferiore alle tubazioni, secondo quanto verra
indicato dalla Direzione dei Lavori.

10 - Posa in opera d'opere in sede stradale quali chiusini, pozzetti ed accessori in genere.

La posizione di posa di chiusini, pozzetti ecc, deve essere tassativamente concordata prima dell'inizio dei lavori in
quanto dovranno essere lasciati in quota o a quota inferiore rispetto al manto d’asfalto o addirittura fuori della
carreggiata stradale a seconda delle disposizioni che saranno date dal’Ente Gestore.

Art. 71 - Allacciamenti — Modalita d’esecuzione e prescrizioni particolari
1. Le modalita d’esecuzione delle tubazioni degli allacciamenti in linea di massima sono uguali a quelle per le
condotte.

2. In ogni caso gli allacciamenti vanno eseguiti come indicato nella relativa tavola dei particolari costruttivi ed al
successivo articolo.

3. Le tubazioni d’allacciamento a partire dalla presa stradale fino al pozzetto d’utenza devono essere composte da
un unico spezzone di tubo. Non sono ammessi giunti intermedi.

4. Restainteso che tutti i materiali facenti parte della presa di derivazione stradale dovranno essere tutti della stessa
ditta costruttrice.

Art. 72 -  Giunzioni

1 - Per tubazioni in ghisa sferoidale, in P.V.C.

Le giunzioni saranno realizzate tramite compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell'apposito
alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato

Questo tipo di giunzioni saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il percorso di posa con
la specifica che i giunti dei pezzi speciali da usare per le tubazioni in ghisa dovranno essere del tipo meccanico.
All'interno dei pozzetti le giunzioni tra i vari pezzi speciali saranno tutte del tipo flangiato.

2 - Per tubazioni in acciaio (caso degli allacciamenti alle condotte esistenti o casi speciali)

Le giunzioni dei tubi a bicchiere saranno eseguite mediante saldatura elettrica.

La saldatura deve essere eseguita da personale di provata capacita, specializzato in lavori del genere e provviste di
tutte le attrezzature necessarie.

In particolare:

- le estremita da saldare devono venir predisposte in modo appropriato e comunque liberate da ruggine, tracce
di bitume, scaglie ed impurita, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo;

- lo spessore del cordone di saldatura deve essere di regola non inferiore a quello del tubo e presentare un profilo
convesso, senza soluzione di continuita;

- la sezione dei cordoni deve essere uniforme e la loro superficie esterna regolare, di larghezza costante, senza
porosita e senza altri difetti apparenti;

- i cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente col metallo base lungo
tutta la superficie d’unione; la superficie d’ogni passata prima di eseguire quella successiva deve essere ben
ripulita e liberata dalle scorie mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura;

- gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualita e d’adatte caratteristiche in modo da consentire una regolare
ed uniforme saldatura tenendo presente che il metallo d’apporto depositato deve risultare di caratteristiche
meccaniche il pit possibile analoghe a quelle del metallo base.
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| tubi filettati a manicotto saranno posti in opera secondo le prescrizioni precedenti, avendo cura di non deteriorare
la zincatura o il rivestimento e di non ovalizzare mai il tubo.

Nelle giunzioni la filettatura dovra coprire un tratto pari circa il diametro esterno del tubo; quale materiale di
guarnizione s'impieghera stoppa di canapa spalmata con mastice di minio.

Consolidate le murature di contrasto e d’ancoraggio, le tubazioni varranno sottoposte alle prove idrauliche come piu
avanti prescritto.

3 - Per tubazioni in polietilene.
Le giunzioni saranno realizzate con gli idonei e richiesti pezzi speciali come indicato negli articoli del presente
capitolato, nell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture (e nellElenco Prezzi unitari).

Art. 73 - Murature di contrasto e d’ancoraggio

1. Incorrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché in corrispondenza
delle apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta e dalle estremita delle diramazioni della stessa,
saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica e per ripartire congruamente
la spinta sul terreno di posa.

2. Parimenti murature d’ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione fosse posata con livelletta a forte
pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa.

3. Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato particolari costruttivi e caso per caso dal
Direttore dei Lavori.

4. Le murature di tali ancoraggi saranno costituite in calcestruzzo Rck 250 ed il loro costo & gia compensato nella
voce d’elenco relativa alla posa delle condotte.

5. In alternativa, la D.L. pud prescrivere l'uso di giunti antisfilamento. In ogni caso va realizzata una muratura di
contrasto di volume almeno pari ad 1/4 di quella prevista per le tubazioni con giunti normali.

Art. 74 - - Disinfezione delle condotte e degli allacciamenti

1. Per ogni tratto di condotta posata e/o d’allacciamento debbono essere posti, nell'interno della condotta, la
quantita di grassello di calce concordata con la D.L.. Durante le prove della tubazione la calce si sciogliera
nell'acqua disinfettando all'interno la condotta. L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

2. Potranno essere prescritti, in sostituzione di quello suindicato, altri sistemi di disinfezione con ipoclorito di sodio.
L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che
debbano rinnovarsi le prove delle condutture. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per queste operazioni di
disinfezione (il cui onere € compreso nei prezzi di elenco per la posa), quale che sia il loro numero.

3. Le dosi di sterilizzante da impiegare in caso di utilizzo di ipoclorito, per il tratto di tubazione, in riferimento al
tempo di sterilizzazione e al volume interno della tubazione, ¢ il seguente:

1. istantaneo (pochi minuti) 100 gr/litro
2. mezz'ora 1500 gr/mc
3. 12ore 500 gr/mc
4. 24 ore 100 gr/mc

4. |l tratto dovra essere successivamente accuratamente lavato per il tempo necessario ad ottenere una perfetta
pulizia ed eliminazione dell’igienizzante utilizzato.

5. Alla fine I'Appaltatore, dopo I'effettuazione delle disinfezioni e dei collaudi, dovra fa eseguire, a propria cura e
spese, le analisi chimiche, batteriologiche, ecc accertanti la potabilita delle condotte e dovra fornire all’Ente
Appaltante il relativo verbale, rilasciato dalla Ditta specializzata incaricata, nel quale risulti che i parametri
rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa.

6. Le spese per I'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico dell'appaltatore.
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Art. 75 - Prove delle condotte
NORME GENERALI

1.

N
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

L'Appaltatore & strettamente obbligato ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e degli
allacciamenti al piu presto possibile e pertanto dovra costruire subito le murature di contrasto e d’ancoraggio.
Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle suddette murature, dovra provvedere
all’esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed
alle proprieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le prove dovranno essere effettuate per tratti di condotta di circa 500 m massimo.
La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, pud diminuire od aumentare tale lunghezza.
Ciascun tratto da provare sara “idraulicamente” isolato dagli altri tratti con i dispositivi piu adatti.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere a procurare l'acqua per il
riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri, manografi
e manotermografi registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante
le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti
della tubazione e di altri manufatti.

Le prove da eseguirsi per ogni tratto e per la sola condotta priva degli allacciamenti saranno due:

- Prima Prova - a condotta seminterrata con tutti i giunti ed i punti di collegamento e giunzione scoperti
(qualora possibile);
- Seconda Prova - a scavo chiuso (da effettuarsi sempre).
- Rimane sempre la facolta della D.L., in relazione ai problemi di viabilita, di procedere solo alla prova a
scavo chiuso.
Le prove vanno eseguite con tutte le tubazioni isolate e le eventuali apparecchiature idrauliche installate
convenientemente tappate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

| collegamenti con le condotte esistenti vanno eseguiti solo a collaudo positivo.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento,
oltre alla sabbia prescritta, con il materiale idoneo previsto, con I'avvertenza pero di lasciare tutti i giunti ed i punti
di collegamento e raccordo scoperti ed ispezionabili. Cid per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e
per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione.

Si procedera al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tubazione e quindi la si mettera in pressione
a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di 1 bar al minuto fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire 'assorbimento naturale e I'assestamento dei
giunti e per I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento della condotta. Di solito il tempo
minimo necessario € di 24 ore.

I manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovra essere inserito nel punto delle tratte in prova avente
la quota media del tratto in pressione. In ogni caso il punto d’installazione dovra essere tassativamente indicato
dalla D.L. in quanto dipendera dal’andamento altimetrico dei luoghi.

Durante il riempimento, prima della prova con la condotta in leggera pressione, si avra la massima cura nel
lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria e verranno ripetutamente
aperti i rubinetti opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria
0 gas contenuti nella condotta e ciod sino a che vi fuoriesca solo acqua.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti
debbono risultare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova
dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro
possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Eseguita la prova con esito favorevole si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie prescritte e
collocandole con la massima cura fino a costituire il ricoprimento finale del tubo.
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21. Quindi si procedera alla seconda prova con le stesse modalita sella prima.

22. Quando la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni piu avanti riportate, lo scavo dovra
essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cid la prova potra essere rinnovata con le
stesse modalita di cui sopra.

23. La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero rotti o si rompessero
durante le prove ¢ a totale carico dell'Impresa.

24. Solo dopo che la prova a condotta interrata avra dato esito favorevole si potra procedere all’esecuzione degli
allacciamenti.

25. Si dovra quindi eseguire una terza prova finale di collaudo che dovra comprendere sia la condotta che gli
allacciamenti.

26. Le modalita d’esecuzione saranno quelle sottoindicate o quelle che saranno date al momento dalla D.L..

NORME DI COLLAUDO GENERALI FINALLI:

1. L'Appaltatore per condotte principali superiori alla lunghezza di mt. 150 € strettamente obbligato ad eseguire le
prove di collaudo della condotta e degli allacciamenti, per tratti inferiori il collaudo dovra essere specificatamente
ordinato dalla D.L. e sara erogato un contributo come previsto dall’art. 8.00.02 e art. 8.00.03 dell’elenco prezzi.

2. Salvo indicazioni diverse date dalla D.L. all’atto pratico dell’esecuzione le prove di pressione verranno eseguite
come sotto descritto.

PRIMA PROVA (NON UFFICIALE) DA ESEGUIRSI A 12 ORE CON CONDOTTA PARZIALMENTE INTERRATA.
La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate convenientemente tappate e
puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

Lasciando la tubazione da collaudare, parzialmente interrata, con giunti, con eventuali apparecchiature ed organi di
manovra scoperti, si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 Atm per le tubazioni
in ghisa e metalliche in genere e 10+12 atm., a scelta della D.L. per le tubazioni in materiale plastico quali Pe e p.v.c.)
e quindi s’isolera il sistema della pompa di prova.

La prova dovra essere verificata e registrata su apposito disco mediante manografi o manotermografi muniti di
certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato con la seguente formula: 0,125

per 1/3chilometri di condotta per '/2smm. di diametro interno della condotta (Di) espresso in millimetri.

pressione collaudo (bar) D;(mm)
*
3 25

SECONDA PROVA (UFFICIALE) DA ESEGUIRSI CON CONDOTTA COMPLETAMENTE INTERRATA

Prova preliminare a 1 ora (non ufficiale)

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate convenientemente tappate e
puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

Dopo aver provveduto ad interrare completamente la condotta fina a livello stradale secondo le prescrizioni di posa,
si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 Atm. per le tubazioni in ghisa e metalliche
in genere e 10+12 atm., a scelta della D.L. per le tubazioni in materiale plastico quali Pe e p.v.c.) e siisolera il sistema
della pompa di prova per un periodo di un’ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo d’acqua
occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato sempre con la precedente
formula.

0.125 x km = = litri

PROVA FINALE UFFICIALE A 12 ORE VALIDA SOLO PER TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO (POLIETILENE
EP.V.C)

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore
lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

Trascorse come minimo 12 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione, il quantitativo
d’acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale non dovra superare il quantitativo
d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

In alternativa e solo in presenza di tubazioni in polietilene, il collaudo potra avvenire nel rispetto della norma UNI
11149/2005.
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PROVA A 24 ORE DA ESEGUIRSI PER TUBAZIONI METALLICHE (IN GHISA O IN ACCIAIO ANCHE RIVESTITO)
ED ALTRI TIPI IN GENERE ESCLUSI SOLO QUELLE IN MATERIALE PLASTICO

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 24 ore
lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

Trascorse come minimo 24 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione, il quantitativo
d’acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale non dovra superare il quantitativo
d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

PROVE DEGLI ALLACCIAMENTI

La prova degli allacciamenti &€ analoga a quella della condotta principale nelle modalita e nei tempi, con la sola
differenza che la pressione di collaudo € pari a 10+12 atm. (a scelta della D.L.) e va eseguita in blocco assieme alla
condotta principale una volta che gli allacciamenti stessi siano stati tutti eseguiti.

Ad insindacabile giudizio e decisione della D.L. potra essere ordinato che i collaudi degli allacciamenti,
obbligatoriamente quando gli allacciamenti vengano derivati da condotte gia in funzione, siano eseguiti
immediatamente e singolarmente, con giunti, accessori ed organi di manovra scoperti, in modo da verificare a vista
le eventuali perdite nel caso che lo strumento di misura evidenzi cali di pressione. Solo in questo caso e solo dopo
che l'allacciamento sia stato collaudato con esito favorevole potra essere rilasciata I'autorizzazione dalla D.L. affinché
vengano eseguiti senza soluzione di continuita anche i collegamenti alle tubazioni d’'utenza dopo il contatore.

Le prove sopra riportate non escludono altre prove di collaudo finali ritenute opportune dalla D.L.In ogni caso, a
giudizio insindacabile della D.L., in caso di discordanze, le stesse saranno esequite secondo le normative vigenti.

Art. 76 -  Rinterro delle tubazioni

1. Letrincee create per l'individuazione o posa dei sottoservizi saranno riempite dopo I'accurata sistemazione delle
condotte e aver eseguito, almeno a vista o con messa in pressione della condotta, la verifica di tenuta delle
tubazioni controllando il corretto inserimento dei raccordi, giunti, fasce, ecc.

2. Perilriempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori,
che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo stato di costipamento delle
materie stesse. Il rinterro di un tronco di conduttura, adoperando per il primo strato oltre all’avvolgimento in
sabbia, fino ad un'altezza di ricoprimento di trenta centimetri sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti
sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di centimetri
cinque, senza erbe, frasche ecc.

3. Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e pistonato il primo strato anzidetto e posato la rete
segnalatrice, sara eseguito anch'esso, per strati successivi di altezza non maggiore di cm 30, regolarmente
spianati e bagnati ed accuratamente pistonati con mazzaranga fino a superare il piano di campagna con un
colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.

4. Lungo le strade principali soggette alto traffico veicolare anche comunali il rinterro verra eseguito con misto
stabilizzato a cemento in ragione di 100 Kg/mc per lo spessore indicato dalla D.L.

5. Gli spazi vuoti saranno riempiti con sabbie anche se dovranno essere trasportati da siti piu lontani.

6. Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo d’opere murarie. E' vietato I'impiego, per i rinterri, di
materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque non libere da sostanze estranee al
terreno che dovranno essere smaltiti come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia di ambientale e
di Rifiuti.

7. L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. Per condotte posate in campagna in nessun caso il rinterro
dovra risultare inferiore a 1.20 m dalla generatrice superiore della tubazione; per condotte posate sotto
pavimentazione stradale a tale altezza minima di rinterro andra dedotto lo spessore della pavimentazione stessa,
e se per raggiungere tale scopo non bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente, preventivamente
ritenuto idoneo dalla D.L., I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti, ovvero
a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito.

8. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'assuntore a distanza non minore di 50 m. dall'asse
della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a verificare in esse ristagni di acqua.

9. Allorché per raggiungere la predetta altezza di ricoprimento delle condotte, occorresse spingere il rilevato al di
sopra del piano naturale di campagna, questo sara sagomato a sezione trapezoidale con scarpe ben profilate,
d’adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

10. Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo, restasse
ancora del materiale, questo, ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali successivi ricarichi,
dovra essere rimosso a tutte cure e spese dell'Appaltatore.
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Art. 77 - Posa in opera di apparecchiature

1.

Di norma tutte le apparecchiature idrauliche previste lungo le condotte saranno collegate alle tubazioni tramite
raccordi in ghisa (bout o tazze) flangiati ad un’estremita per I'unione con I'apparecchiatura.

La Direzione dei Lavori stabilira, comunque, in ogni caso il tipo di giunto di volta in volta da adottare per il
collegamento delle apparecchiature alle tubazioni in ghisa o acciaio inox.

A posa avvenuta, sulle apparecchiature e relativi pezzi di collegamento ed accessori non rivestiti sara data una
mano di catrame liquido. Esse verranno provate in opera alla stessa pressione delle condotte nelle quali sono
inserite.

Art. 78 - Realizzazione allacciamenti alle utenze

Oltre al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione dell’allacciamento dovra
essere specificatamente cosi realizzata:

a) allestimento cantiere

sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in calcestruzzo e
segnali stradali;

pulizia del terreno con taglio d’arbusti e cespugli, estirpazione delle radici e ceppaie, nonché I'accatastamento
e l'allontanamento del materiale rimosso da trasportare in discariche o depositi autorizzati a riceverlo, nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
saranno a carico dell’Appaltatore.

installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed eventuali semafori,
nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e
verticale necessaria, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della strada;

nolo e utilizzo lamiere per attraversamenti stradali da eseguire in piu riprese (es. mezza strada);
individuazione, in collaborazione con gli enti gestori, dei vari sottoservizi e gli allestimenti per la loro intersezione;
trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti, ai
lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera;

fornitura di tutti i materiali di consumo e di quelli necessari per I'esecuzione dei lavori, quali tubi guaina e loro
accessori (distanziatori e fascette), materiali per il rivestimento a caldo e a freddo, materiale per i vari tipi di
saldatura, per I'ancoraggio e per la verniciatura delle tubazioni.

b) esecuzione dell’'allacciamento

demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza, compreso
I'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli in cls, piastre e cubetti
in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale massetto in c.a. di sottofondo; la
demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza costante della pavimentazione asfaltata
ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto
con disco o sega. La suddivisione del materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il
carico, il trasporto e lo scarico presso i depositi e le successive discariche autorizzate a riceverlo, che dovranno
essere preventivamente concordati con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi allo
smaltimento del rifiuto, ad esclusione del carico, trasporto e scarico (dove non espressamente previsto nella
voce di prezziario) saranno a carico della Appaltatore.L'allargamento della demolizione della pavimentazione in
corrispondenza della nicchia sul collettore adduttore, nonché in corrispondenza del pozzetto di alloggio dei
contatori e dell'allacciamento alla tubazione di utenza esistente;

scavo con mezzo meccanico 0 a mano, in sezione obbligata per la messa a nudo della tubazione di adduzione
e di quella eventuale esistente di allacciamento, per la trincea di posa della tubazione di allacciamento, della
nicchia per la posa delle apparecchiature idrauliche sul collettore adduttore, della nicchia per la posa del
pozzetto per l'alloggiamento del contatore e per I'allacciamento alla tubazione di utenza esistente, eseguito in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con ogni mezzo ed a qualsiasi profondita, sia
all'asciutto che in presenza d'acqua, compreso ogni onere per le armature dello scavo con paratie (palancole e
pannelli metallici, cassoni autoaffondanti, ecc.), compreso motocompressore con demolitore per
attraversamento di murature, trovanti o massicciate e gli aggottamenti;

fornitura e posa di tubazione in polietilene Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato PE100 sigma 80 blu
di tipo Trenchless System, cioé con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo” o con
scavo ma senza necessita del letto in sabbia. | tubi devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua
potabile o da potabilizzare, conformi alla norma EN12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM
21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31,
verificate secondo EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine conforme ai requisiti della norma
EN12201 compreso il trasporto, il deposito in cantiere, il carico, lo scarico e lo sfilamento, gli eventuali pezzi
speciali per giunti e raccordi (di norma non saranno ammesse giunzioni della tubazione nel tratto di
allacciamento), la posa e I'avvolgimento su sabbia, compresa la prova, il lavaggio, la disinfezione e quanto altro
previsto nel C.S.A. e comunqgue necessario per dare la condotta provata e funzionante;
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- fornitura e posa di collare universale di presa per allacciamenti di utenza, applicabile a tubazioni, non plastiche,
di differenti diametri nominali (DN40/400), con la sola sostituzione di guarnizione a sella e staffa; corpo in ghisa
sferoidale GS 400 - 1 5 UNI ISO 1083 con rivestimento polipropilenico spessore minimo 250 microns, con
un'estremita chiusa e un’aperta; uscita filettata da 3/4" a 2"; pressione di esercizio 16 bar e di collaudo 24 bar;
guarnizione a sella in gomma sintetica NBR; staffa in acciaio con tiranti nottolini e dadi in acciaio inox AlISI 304,
interamente rivestita in gomma sintetica NBR vulcanizzata; eventuale dispositivo di tenuta con guarnizioni in
NBR, supporti e dispositivo di fermo in resina acetalicaDelrin; tutte le gomme e i rivestimenti protettivi dovranno
essere del tipo atossico secondo la normativa specifica vigente. | collari di presa dovranno essere dotati di
dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico.

oppure:

- fornitura e posa di collari in ghisa sferoidale per allacciamenti su tubi in materiale plastico avente corpo composto
da due semigusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla tubazione di materiale plastico, in ghisa
sferoidale GS 400 — 15/UNI ISO 1083 rivestiti internamente ed esternamente con vernice epossidica, spess.
min. 250 microns; la guarnizione di tenuta sara incollata all'interno dei due semigusci con contatto sul tubo su
tutta la superficie interna, con profilo a doppio o-ring nella zona di uscita, il foro di derivazione sara filettato
femmina passo gas; pressione di esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24 bar; il semiguscio senza foro di
derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire 'unione tramite 4 bulloni in acciaio inox AISI 304. | collari
di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico;

- fornitura e posa in opera di saracinesca a gomito con derivazione a squadra oppure del tipo in linea, tenuta
primaria realizzata per compressione della superficie gommata, tenuta secondaria realizzata mediante anelli O-

ring alloggiati in una bussola di ottone con possibilita di sostituzione a valvola in esercizio senza fuoriuscite di
fluido; uscita ad innesto rapido curvo con cuffia antisfilamento, diametro esterno di entrata fino a 63 mm e uscita
per tubazione in polietilene De fino a 63 mm, costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-15 UNI ISO
1083, rivestita internamente ed esternamente in Rilsan spessore minimo 250 micron, realizzante tenuta
secondaria mediante anelli o-ring alloggiati in bussole di ottone con possibilita di sostituzione in esercizio, con
pressione di esercizio pari a 16 bar e di collaudo pari a 24 bar, completa di cuffia superiore parapolvere e viti
del coperchio protette con materiale sigillante permanentemente plastico, compreso cappellotto di manovra in
ottone; le gomme componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda quelle di
tenuta, e dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare N° 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita.

- fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per la manovra delle saracinesche, serie composta da asta di
manovra telescopica in acciaio zincato a sezione quadrata, tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di
connessione e di attacco all'albero di manovra, cappellotto di manovra, ecc., predisposta per altezze minime di
m. 1,00, chiusini e relativi accessori del tipo pesante, con rivestimento bituminoso, con sagoma regolare, privi
di soffiature, predisposti per essere installati su sedi stradali e idonei a sopportare carichi stradali, del tipo
RIALZABILE A VITE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 - 7 a norma ISO 1083, con possibilita di adattamento alle
sopraelevazioni del livello del piano stradale, con chiusura idonea a baionetta e con coperchio con guida
cilindrica e sede d’appoggio conica per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del traffico, basetta in
acciaio zincato o altro materiale quale c.a. se accettato dalla D.L., compresa la fornitura dei bulloni occorrenti
ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessarie per alloggiare e fissare il telaio di ghisa
del chiusino ed il tubo protettore; i coperchi dovranno avere I'asola cieca per impedire il passaggio d’'impurita
allinterno del chiusino e consentire un buon aggancio che ne consenta un’agevolata apertura.

- collegamento del nuovo allacciamento con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi materiale esse
siano fino ad una distanza di m. 2,00 all’esterno del pozzetto, anche se esse si trovano in proprieta privata,
compresi scavo e rinterro necessari, taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e ricollegamento alle nuove
tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con resina epossidica, compresa fornitura e
messa in opera di raccorderia varia PN 16, dei rubinetti di arresto unidirezionali, uno dei quali (per ogni
contatore) con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti, manicotti, compresa posa in opera fino a nr. 4
contatori del tipo a turbina, a getto unico, a lettura diretta su rulli immersi in liquido speciale, completo di
dispositivo antiappannamento (fornito dall'Ente Appaltante, compresa eventuale eliminazione del contatore
esistente previo ricollegamento con manicotto in acciaio, compreso ogni altro onere od opera accessoria per
dare i nuovi allacciamenti perfettamente funzionanti.

- fornitura e posa di prolunga in c.l.s. delle dimensioni interne cm 60x60x60, con chiusino con sigillo in ghisa
d’ispezione delle dimensioni di cm 60x60 con ispezione sollevabile di cm 30x30, resistenti a carichi stradali
classe minima C.250.

- collaudo, disinfezione e messa in funzione dell'allacciamento, compreso ogni onere, accessorio e magistero per
dare l'allacciamento eseguito a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni del C.S.A. e delle indicazioni date
all'atto pratico dalla D.L..

Il tutto resistente a carichi stradali di 1a categoria.

Nel caso di piu contatori, oltre ai 4, oltre a come sopra, si dovra procedere nel modo seguente:
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collegamento del nuovo allacciamento con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi materiale esse
siano fino ad una distanza di m. 2,00 all’esterno del pozzetto, anche se esse si trovano in proprieta privata,
compresi scavo e rinterro necessari, taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e ricollegamento alle nuove
tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con resina epossidica, compresa fornitura e
messa in opera di raccorderia varia PN 16, i rubinetti d’arresto unidirezionali, uno dei quali (per ogni contatore)
con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti, manicotti, compresa posa in opera dei contatori del tipo a
turbina(forniti dall'Ente Appaltante), a getto unico, a lettura diretta su rulli immersi in liquido speciale, completi
di dispositivo antiappannamento, compresa eventuale eliminazione dei contatori esistenti previo ricollegamento
con manicotto in acciaio, compreso ogni altro onere od opera accessoria per dare i nuovi allacciamenti
perfettamente funzionanti;

fornitura e posa di prolunga in c.l.s. delle dimensioni interne adeguate per contenere il nr. di contatori richiesto
dalla Stazione Appaltante (le dimensioni minime dovranno essere quelle indicate dalla D.L., di norma da 60 x
120 x 60+80 cm.) con chiusino da 60 x 120 in ghisa sferoidale completo di telaio intero e n° due sigilli d’ispezione
delle dimensioni di cm 60x60 completi d’ispezione sollevabile di cm 30x30

c) rinterro e ripristini

avvolgimento della tubazione con almeno 20 cm di sabbia, posa, a 30 cm della tubazione, di rete segnalatrice
in PVC, della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a caldo recante la scritta
"ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO?", rinterro di
tutti gli scavi con materiale idoneo (ad insindacabile giudizio della D.L.), o con materiale di nuova fornitura
classificato gruppo A1 UNI CNR n. 10006 del tipo vagliato, frantumato e stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su
strade comunali principali e soggetto alto traffico, su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere miscelato
con calce in ragione di kg 100 su mc d’inerte), compreso I'accurato costipamento del cassonetto a strati
orizzontali di massimo 20 cm di spessore con opportune piastre compattatrici, nonché, il carico, il trasporto, lo
scarico e smaltimento presso le successive discariche autorizzate a riceverlo - in caso di scavo su terreno
vegetale con manto erboso, viene compresa la perfetta messa in pristino del manto in tutta la zona danneggiata
dai lavori, I'eventuale piantumazione d’essenze danneggiate e/o tolte per eseguire le opere (delle stesse
essenze e dimensioni); a lavori finiti non dovranno comparire segni di manomissione dell'area d’intervento;
ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e/o danneggiati per effetto dei lavori per il nuovo
allacciamento, quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pavimentazioni in
calcestruzzo di qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice), pavimentazioni in masselli in
cls e/o in cubetti o piastre in pietra naturale, recinzioni, siepi, piante, tappeto erboso, etc.; gli elementi costituenti
le pavimentazioni in materiali particolari (cubetti o piastre in pietra, masselli in cls, etc.) inizialmente rimossi ed
accantonati, dovranno essere ripresi € messi in opera con tutti gli accorgimenti, gli oneri, gli accessori e i
magisteri per ripristinare la pavimentazione a perfetta regola d'arte (il prezzo comprende I'eventuale integrazione
o0 completa sostituzione di detti elementi, dello stesso tipo, materiale, dimensione, nel caso gli stessi non fossero
stati salvaguardati o recuperati integralmente o danneggiate in fase di lievo);

ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm. ed il suo
mantenimento fino all’esecuzione del manto in binder;

la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente gestore
0 proprietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o private (bynder 0/20 spessore
cm 6-8 non inferiore all’esistente); strade provinciali (bynder 0/25 spessore cm 10 + cm 10 (o piu se richiesto
dallEnte Gestore)); strade regionali o statali (strato di base in conglomerato bituminoso ad "alto modulo"
spessore dibase cm 10 + F.P.O. direte in fibra di vetro a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m + strato di collegamento sempre in conglomerato
bituminoso ad "alto modulo™ spessore cm 7 (o piu se richiesto dall'Ente Gestore), voce da compensare con voce
di articolo EPU 1.02.12.A;

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

d) smantellamento cantiere

smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato rimosso ad inizio dei lavori, eventuale
ripristino della segnaletica stradale preesistente, nonche la restituzione monografica dell'allacciamento con
posizionamento del chiusino stradale rispetto a manufatti esistenti facilmente individuabili difficilmente
modificabili nel tempo (spigoli di recinzione, spigoli di fabbricato, etc.), su appositi moduli conformati secondo le
indicazioni della D.L. o consegnati all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, con allegato disco cartaceo con
grafico di collaudo positivo firmato in contraddittorio con il tecnico preposto dalla D.L..

Art. 79 - Realizzazione riparazione standard acquedotto/eliminazione presa allacciamento
Oltre al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione della riparazione standard
dovra essere specificatamente cosi realizzata:
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a) allestimento cantiere

sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in calcestruzzo e
segnali stradali;

installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed eventuali semafori,
nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e
verticale necessaria, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della strada;

individuazione, anche con I'utilizzo di adeguata strumentazione, dei vari sottoservizi e gli allestimenti per la loro
intersezione;

trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti, ai
lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera;

b) esecuzione della riparazione

demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza, compreso
I'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli in cls, piastre e cubetti
in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale massetto in c.a. di sottofondo; la
demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza costante della pavimentazione asfaltata
ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto
con disco o0 sega e ottenere una sagomatura geometrica regolare (quadrata/rettangolare). La suddivisione del
materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il carico, il trasporto e lo scarico presso i
depositi e le successive discariche autorizzate a riceverlo, che dovranno essere preventivamente concordati
con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento del rifiuto, ad esclusione del
carico, trasporto e scarico (dove non espressamente previsto nella voce di prezziario) saranno a carico della
Appaltatore.

scavo con mezzo meccanico 0 a mano, in tutto oneri compresi come all’art. 6.01.02 dell’elenco prezzi unitari, in
sezione obbligata per la messa a nudo della tubazione di adduzione e di quella eventuale esistente di
allacciamento con una luce netta sottotubo di min 15 cm necessaria per I'installazione del giunto di riparazione,
eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con ogni mezzo ed ad una profondita
massima di mt 1,50, sia all'asciutto che in presenza d'acqua;

L’intervento di installazione di tutte le apparecchiature idrauliche per la corretta esecuzione della riparazione della
condotta di distribuzione idropotabile o della tubazione di allacciamento saranno fornite e installate dal personale
ATS.

Il tempo per I'eventuale svuotamento della condotta e per I'esecuzione della riparazione &€ compreso nella valutazione
a corpo.

In mancanza di personale ATS la riparazione potra essere effettuata anche dal personale idraulico dellimpresa fatto
salvo la consegna di sufficiente materiale fotografico che comprovi la corretta esecuzione dei lavori. In caso contrario
la D.L. potra chiedere la riapertura degli scavi per la verifica dell’apparecchiatura idraulica installata.

c) rinterro e ripristini

avvolgimento della tubazione con almeno 20 cm di sabbia, rinterro di tutti gli scavi con materiale idoneo (ad
insindacabile giudizio della D.L.), o con materiale di nuova fornitura classificato gruppo A1 UNI CNR n. 10006
del tipo vagliato, frantumato e stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su strade comunali principali e soggetto alto
traffico, su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere miscelato con calce in ragione di kg 100 su mc
d’inerte), compreso l'accurato costipamento del cassonetto a strati orizzontali di massimo 20 cm di spessore
con opportune piastre compattattrici, nonché, il carico, il trasporto, lo scarico e smaltimento presso le successive
discariche autorizzate a riceverlo - in caso di scavo su terreno vegetale con manto erboso, viene compresa la
perfetta messa in pristino del manto in tutta la zona danneggiata dai lavori, a lavori finiti non dovranno comparire
segni di manomissione dell'area d’intervento;

ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e/0 danneggiati per effetto dei lavori per la riparazione,
quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pavimentazioni in calcestruzzo di
qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice), pavimentazioni in masselli in cls e/0 in cubetti
0 piastre in pietra naturale, tappeto erboso, etc.; gli elementi costituenti le pavimentazioni in materiali particolari
(cubetti o piastre in pietra, masselli in cls, etc.) inizialmente rimossi ed accantonati, dovranno essere ripresi e
messi in opera con tutti gli accorgimenti, gli oneri, gli accessori e i magisteri per ripristinare la pavimentazione a
perfetta regola d'arte (il prezzo comprende l'eventuale integrazione o completa sostituzione di detti elementi,
dello stesso tipo, materiale, dimensione, nel caso gli stessi non fossero stati salvaguardati o recuperati
integralmente o danneggiate in fase di lievo);

ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm ed il suo mantenimento
fino all’esecuzione del manto in binder;

la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente gestore
0 proprietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o private (bynder 0/20 spessore
cm 6-8 non inferiore all’esistente); strade provinciali (bynder 0/25 spessore cm 10 + cm 10 (o piu se richiesto
dallEnte Gestore); strade regionali o statali (strato di base in conglomerato bituminoso ad "alto modulo"
spessore dibase cm 10 + F.P.O. direte in fibra di vetro a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m + strato di collegamento sempre in conglomerato
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bituminoso ad "alto modulo" spessore cm 7 (o piu se richiesto dall'Ente Gestore), voce da compensare con voce
di articolo EPU 1.02.12.A;
Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.
d) smantellamento cantiere
- smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato rimosso ad inizio dei lavori, eventuale
ripristino della segnaletica stradale preesistente.
e) valutazione della riparazione
- lariparazione sara valutata a corpo se rientrante in nella seguente tipologia:
» Dimensione dello scavo max 3 mq
* Massimo una tipologia di condotta sotterranea ad una distanza inferiore ai 50 cm dalla tubazione da
riparare. ( es. ENEL, GASDOTTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA IRRIGAZIONE FOGNATURA ecc...)
» Esecuzione della riparazione da parte dell'impresa o del personale Ats massimo un’ora.

Art. 80 - Norma sulla modalita e sulla successione d’esecuzione delle condotte e degli allacciamenti.
La successione nell’esecuzione delle opere deve svolgersi nel seguente modo:
1 - Come primo intervento dovranno essere posate le condotte da sole, escludendo pertanto i collegamenti con
le condotte esistenti, e quindi le stesse perfettamente lavate e collaudate con esito positivo.
Gli organi di manovra quali saracinesche, ecc. potranno essere posati solo se inseriti in linea e solo se possono
essere isolati e tappati in modo da non influenzare in modo negativo la regolarita e la positivita dei collaudi.
2- Dovranno essere quindi eseguiti tutti gli allacciamenti, escludendo in ogni caso i collegamenti con gli
allacciamenti esistenti, e quindi eseguiti con esito positivo i prescritti collaudi in blocco con le condotte.
3 - Dovranno poi essere eseguiti le disinfezioni, i lavaggi finali e le analisi dalle quali risulti che i parametri rientrano
in quelli previsti dalla Vigente Normativa certificante I'idoneita delle tubazioni al trasporto dei liquidi alimentari.

Solo dopo che la Stazione Appaltante entrera in possesso dei certificati delle analisi, come specificato al precedente
punto 3, potranno essere esequiti tutti i collegamenti delle condotte e degli allacciamenti e quindi completate le opere
previste.

Solo ad insindacabile decisione e ordine della D.L., per motivazioni tecniche che potranno essere valutate anche in
corso d’'opera, potra essere data I'autorizzazione affinché, in fase d’esecuzione dell’allacciamento, venga esequito
in un’unica soluzione anche il collegamento dopo il contatore alla tubazione d’utenza.

Resta inteso che nessun compenso aggiuntivo verra riconosciuto all’appaltatore, per le sopradescritte modalita nella
successione dell’esecuzione delle opere, oltre a quanto compensato con i prezzi d’elenco previsti in progetto, cosi
come modificati a seguito della sottoscrizione del contratto, in quanto in essi gia previste.
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PARTE SECONDA/2 — PRESCRIZIONI TECNICHE FOGNATURA

Art. 81 - Norma Costruzione delle condotte e degli allacciamenti di Fognatura

A) Norme generali
1°) La formazione dei giunti delle tubazioni dovra essere eseguita da operai specializzati della Ditta Appaltatrice o
forniti all'Appaltatore dalla Ditta fornitrice delle tubazioni, Ditta alla quale I'Appaltatore dovra richiederli nel numero
che sara dalla Direzione dei Lavori ritenuto adeguato per assicurare l'ultimazione dei lavori entro il termine
contrattuale. Il personale di manovalanza in aiuto potra essere scelto tra quello generico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore € tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, I'elenco
degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla Direzione dei Lavori & riservata piena facolta
di accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra migliori - I'esatto adempimento di questo
obbligo da parte dell'Appaltatore.
Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal presente Capitolato
circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.
Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e
prova delle condotte.
La formazione dei giunti di ripristino d’eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a cura dell'Appaltatore
secondo le modalita che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori che comunque non daranno
diritto all’ Appaltatore di ricevere nessun compenso.
2°) La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni, qualora il
personale incaricato di tale lavoro, nonostante I'osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto pratico
le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.
La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali deve essere riconosciuta ed approvata dal Direttore
dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve
essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia
strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.
Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare
il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltatore.

B) Pulizia dei tubi ed accessori
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pie d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti 0 corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.
Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con tappi
di p.v.c. o altro materiale idoneo.

C) Preparazione del piano di posa
La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione dei
Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa formato con idoneo ghiaino tondo
lavato. Il letto avra uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sara esteso per tutta la larghezza dello scavo
fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.
Nel caso che la profondita non risulti idonea al tipo di tubazione prescritto, I'avvolgimento dovra eseguito con cls.
Rck 150.
Nessun compenso spettera all'Appaltatore per la fornitura e la formazione dell’avvolgimento come sopra specificato,
essendo il relativo onere gia valutato e compreso nel prezzo per la posa in opera delle tubazioni.
E' vietato I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

D) Scavo delle nicchie
Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie per far
luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La dimensione
delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da consentire liberamente il lavoro al quale esse
sono destinate. L'onere per lo scavo delle nicchie & compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore
compenso spetta a tale titolo all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo scavo.
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E) Profondita
La profondita, per quanto riguarda la fognatura sara quella indicata nei profili e nella sezione di progetto.
In ogni caso le profondita saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase d’esecuzione dei Lavori.

F) Precauzioni da aversi durante i lavori
Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti scoperti durante gli scavi.
S’impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione,
la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi,
nonostante ogni precauzione, I'inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano
essere sollevate dalle acque.
Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle necessarie cautele, € a
carico dell'Appaltatore.
Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d’'impianto, salvo diversa indicazioni della D.L., debbono essere
tenute chiuse con tappo a tenuta idraulica. E' vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

G) Posa in opera dei tubi
Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state raggiunte
le profondita di scavo fissate nei profili di posa del progetto, I'Appaltatore li fara porre e quotare, con opportune
strumentazioni.
| tubi verranno calati nella fossa a mano o con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e del rivestimento
e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni.
Prima di essere calati negli scavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che
eventualmente vi fossero.
Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e
rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi
picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle
planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.
Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni
sino ad un massimo di 5 gradi.
| tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

H) Giunzioni per tubazioni
Le giunzioni per le tubazioni dovranno essere adeguate e conformi alle vigenti normative. Questo tipo di giunzioni
saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il percorso di posa.

[)  Prove delle condotte e degli allacciamenti
L'Appaltatore per collettori principali superiori alla lunghezza di mt. 150 & strettamente obbligato ad eseguire le prove
di collaudo dei tronchi di condotta e degli allacciamenti compresa la video ispezione e la consegna del filmato su
supporto digitale. Per tratti inferiori il collaudo e relativa video ispezione dovra essere specificatamente ordinato dalla
D.L. e sara erogato un contributo come previsto dall’art 8.00.01 dell’elenco prezzi.
Ciascun tratto da provare sara idraulicamente isolato dagli altri tratti con i dispositivi piu adatti.
L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto € necessario per la perfetta esecuzione delle prove
e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere I'acqua per il riempimento delle tubazioni, i
piatti o i palloni di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri, manografi (per allacciamenti) e
manotermografi (per tratti di condotte) registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta curando I'esecuzione di tali operazioni
nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovra
essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.
Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro
possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.
Di norma le prove, salvo diverse indicazioni della DD.LL., saranno eseguite a tubi interrati.
Quando la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni piu avanti riportate, lo scavo dovra essere riaperto,
i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cio0 la prova potra essere rinnovata con le stesse modalita di cui
sopra.
La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero rotti o si rompessero
durante le prove € a totale carico dell'lmpresa.
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J)  Prove di pressione
In ottemperanza della NORMA UNI EN 1610 e salvo indicazioni diverse date dalla D.L., allatto pratico
dell’esecuzione, le prove di pressione verranno eseguite come sotto descritto.
| collaudi dovranno comprendere:
1) tratti di tubazione da pozzetto a pozzetto;
2) due tratti di tubazione con pozzetto inserito.

Collaudo con acqua (metodo "W")

Requisiti di prova: Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in precedenza
rabboccando con acqua. (Tempo preliminare di impregnamento 1 ora).

Pressione di prova: La pressione di prova € la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione di
prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle 0 a monte, a seconda dei casi, con una pressione
massima di 50 kPa (0,5 atm.) e una pressione minima di 10 kPa misurata sulla generatrice superiore del tubo.

Tempo di prova: Il tempo di prova deve essere di 30 minuti.

Si deve misurare e registrare la quantita totale di acqua aggiunta durante la prova per soddisfare questo requisito al
fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde alla pressione di prova richiesta.

Il requisito di prova é soddisfatto se la quantita d'acqua aggiunta non & maggiore di:

- 0,151/m2 (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni;

- 0,20 I/m? (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti;
- 0,40 I/m2 (1) nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione.

(1) - i m? si riferiscono alla superficie interna bagnata

K) Rinterro delle condotte.

Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo aver posato in opera i tubi.

Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, solo se riconosciuti idonei dalla Direzione dei
Lavori e nel rispetto delle prescrizioni dettate dallEnte proprietario del sedime stradale, che si trovano depositati
lungo la trincea o in luoghi di deposito temporaneo, qualunque sia lo stato di costipamento delle materie stesse.

Il rinterro di un tronco di conduttura adoperando per il primo strato, fino ad un'altezza di ricoprimento di trenta
centimetri sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli,
pietre e roccia di dimensioni maggiori di centimetri cinque.

Il iempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e compattato con apposito compattatore il primo strato, sara
eseguito anch'esso, per strati successivi d’altezza non maggiore di cm 30.

Lungo le strade indicare dalla D.L. il rinterro verra eseguito con misto stabilizzato a cemento in ragione di 80 Kg/mc
e per lo spessore indicato dalla D.L..

Per irinterri & vietato l'impiego di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque non libere
da sostanze estranee al terreno, che dovranno essere subito trattate come rifiuti e gestite secondo quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro; per condotte posate sotto pavimentazione stradale a tale altezza
minima di rinterro andra dedotto lo spessore della pavimentazione stessa, e se per raggiungere tale scopo non
bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente, I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sue cure e spese agli
eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito.

L) Condotte ed allacciamenti per fognature.
Le tubazioni, una volta interrata, dovra risultare idonea a sopportare carichi stradali di 1* categoria con il solo
avvolgimento ghiaino di idonea granulometria. Se necessario I'avvolgimento dovra essere eseguito mediante
fornitura e posa di calcestruzzo magro che s’intende gia compreso nel prezzo.
| collegamenti con i pozzetti circolari dovranno essere realizzati mediante interposizione di guarnizioni, 0 manicotti
muniti di guarnizioni, prefissati solidamente ai pozzetti stessi.
Il tutto dovra essere idoneo a garantire pressioni interne fino a 0,5 atm.
Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Pertanto lo stesso sara avviato in discariche autorizzate a ricevere le diverse tipologie di rifiuti prodotti. Tutti gli oneri
relativi allo smaltimento saranno a carico dell’ Appaltatore.
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Art. 82 - Pozzetti per fognature

1.

| pozzetti per fognatura dovranno essere con incastri a bicchiere a norma DIN 4034 a sezione rettangolare o
quadrata oppure circolare viorocompresso del diametro interno di mm. 800+1000+1200.

L'altezza sara variabile, misurata da filo strada fino a fondo scorrimento, tutto secondo quanto ordinato dalla
D.L.,

| pozzetti a fine lavorazione dovranno essere idonei a sopportare carichi stradali di 1* categoria, dovranno essere
a perfetta tenuta idraulica e collaudati con esito favorevole secondo la NORMA UNI EN 1610.
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PARTE TERZA - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Art. 83 - Prescrizioni di carattere generale

1.

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari
s’intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo
non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli d’elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri
ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e I'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

A) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto,
pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, ecc. nessuna
eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per
allontanare le eventuali eccedenze;

B) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale prescritto, nonché ogni
spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

C) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove
prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto
al funzionamento ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a
prestazioni ultimate;

D) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazioni di ogni specie,
indennita per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse,
oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo;

E) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per I'avvicinamento al punto di posa e gli
spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi
d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun
caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli
dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti
materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura come alle indicazioni dell'Elenco prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura
stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso
d’eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se I'opera € accettata,
si terra come misura quell’effettiva.

Nessun’opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud essere compensata come
facente parte di un'altra.

Art. 84 - Noli

1.

Oltre a quanto precisato alla lettera c) del precedente art., nei prezzi di noleggio s’intendono sempre compresi e
compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego
e di eventuale lavorazione dei materiali; 'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la
fornitura di accessori, attrezzi e quant'altro occorrente per linstallazione e il regolare funzionamento dei
macchinari; tutte le spese e presunzioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e I'eventuale trasformazione
dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza;
eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e
spese dell'lmpresa, la quale per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun
compenso.
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3.
4.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui verra ordinato
il disfacimento delle opere eseguite col materiale noleggiato.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi verranno
sul posto d'impiego, pronti per l'uso in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco
Prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, e
non verra riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattivita dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa
in pressione e portata a regime degli stessi.

La valutazione minima del servizio qualora i mezzi non siano disponibili nel cantiere sara tuttavia di:

- 1 ora giornaliera per escavatori, ruspe, rulli compressori, motocarri, autocarri, autogru, autobotti e mezzi
d'opera semoventi in genere, che siano gia disponibili in qualunque punto del cantiere per essere, 0 essere
stati, impiegati nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia, oggetto dell'appalto;

- 1 ora giornaliera per pompe, compressori, betoniere, organi e macchine ad installazione fissa in genere,
nonché per tutte le macchine e i mezzi d'opera semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso
precisato.

Art. 85- Movimenti di terra

1.

Scavi

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle sezioni teoriche e in particolare delle

dimensioni risultanti dai tipi di progetto (vedi sezioni tipo dalla tavola dei particolari costruttivi) e dagli ordini della

Direzione dei Lavori.

In mancanza di questi, il computo verra desunto:

- per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle
murature e dei conglomerati cementizi di fondazione.

- per gli scavi in trincea, per i condotti e i manufatti di acquedotto non gettati contro le armature o contro
terra, dalle misure teoriche come risulta dalle tavole dei particolari costruttivi.

Nel caso che vengano ordinati lavori sul paramento esterno dei muri entro terra, verra compensato in piu il

maggior scavo occorrente, per un vano di almeno cm 80 di larghezza del paramento stesso.

Nei prezzi degli scavi delle tubazioni, siano condotte che allacciamenti, s’intendono gia compensati gli scavi

per manufatti e pozzetti senza tener conto degli allargamenti.

Gli scavi potranno essere spinti anche all’interno delle proprieta private senza che per questo I'Appaltatore

possa pretendere compensi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

Con i prezzi degli scavi e dei rinterri s'intendono gia remunerati e compensati anche i ripristini eseguiti allo stato

originario delle pavimentazioni in proprieta sia pubblica che privata di qualsiasi tipo esse siano come masselli,

cubetti, lastre, calcestruzzo anche armato, dei marciapiedi con rimozione e riposa anche delle cordonate, delle

scarpate, cigli stradali, aree verdi, aiuole, rotatorie ecc. escluso solo il ripristino dei manti asfaltati stradali che

sara pagato a parte.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da maggior sezioni

rispetto alle prescrizioni e da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle

sbadacchiature ed armature occorrenti, 0 da qualsiasi altra cura.

Con i prezzi degli scavi a macchina € sempre compensata anche l'occorrente assistenza della mano d'opera;

per tutti gli scavi, poi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni d’esatta rifilatura delle scarpate,

la perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo e I'onere per I'armatura dello scavo con paratie ed armature,

casseri ecc. di qualsiasi tipo.

Qualora durante lo scavo si rinvenissero materiali non rimovibili mediante escavatore, come ad es. murature,

rocce ecc. per la loro demolizione verranno corrisposti i prezzi di elenco ed il loro volume verra dedotto da

quello di scavo.

In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del piano di fondo

degli scavi, a profondita sufficiente per evitare il riflusso di materiale negli scavi stessi al di sotto delle armature;

in ogni caso con i prezzi dello scavo sono compensati tali maggiori oneri.

Nel caso in cui venisse ordinato il rinterro senza recupero di armature, le tavole, le travi ed i puntelli verranno

misurati e compensati con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto del deperimento, e

comunque non superiori al 50% di quelli dell'Elenco; non verra invece riconosciuto alcun compenso per i cunei,

i tasselli, le regge, le chioderie ecc.

Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, nessuno speciale

compenso e nessuna maggiorazione spettera all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi

all'asciutto, in base ai quali il lavoro verra liquidato, salvo il noleggio delle pompe, nei casi in cui non fosse

possibile e sufficiente procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o con drenaggi sottostanti le

condutture.
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Gli scavi saranno invece considerati come subacquei per tutte e sole quelle parti che ricadono oltre 20 cm al di
sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.
Per tali porzioni degli scavi, saranno corrisposti all'Appaltatore, se previsti, quei prezzi d'Elenco per gli scavi
che, oltre alle necessarie armature ed alle eventuali paratie e palancolate, remunerino anche tutti gli occorrenti
aggottamenti ed esaurimenti d'acqua - con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

2. Rinterri

Nel prezzo di scavo & remunerato anche il rinterro.
Il rinterro comprende:
- nel caso venga effettuato con materiale gia depositato al margine dello scavo, la sua ripresa, la stesa ed il
costipamento;
- nel caso di nuova fornitura la ripresa del materiale dal deposito, la stesa ed il costipamento.
Nel prezzo dello scavo e relativo rinterro s’intende inoltre gia compresa e quindi compensata la fornitura, stesa
e compattazione di uno strato superficiale, dello spessore minimo di 10 cm, di misto stabilizzato granulare per
la regolarizzazione delle superfici stradali prima delle asfaltature.
3. Trasporti

Saranno remunerati i trasporti per lo smaltimento dei materiali solo se verranno eseguiti su espressa richiesta
della Direzione dei Lavori in quanto il loro compenso s’intende gia compreso nei prezzi di elenco qualunque sia
la loro quantita ed il tipo.

Art. 86 - Sabbia, ghiaia e pietrisco
1. Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto in natura, misto cementato, verranno misurati sulla base della sezione tipo dei
particolari costruttivi in opera senza tener conto del maggior volume a soffice.

Art. 87 - Conglomerati cementizi e delle murature

1. 1l computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul volume in rustico dell'opera
eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,35 mq; non si terra conto delle eventuali
eccedenze dei getti, ancorché inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a
qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati ed
altri materiali che fossero conteggiati e computati a parte.

2. | calcestruzzi per le fondazioni e per le murature dei pozzetti di ispezione verranno computati in base alle sezioni
reali risultanti dal calcolo per manufatti su strade di prima categoria e sono comprensivi di ogni onere per
l'armatura come derivante da detti calcoli.

3. | calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni in calcestruzzo semplice saranno valutati conteggiando la
sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse superiore.

4. Prevedendosi lI'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per
il iempimento di vani irregolari e per lavori subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del
volume degli impasti usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in
opera.

5. Nei prezzi della murature di qualsiasi genere & compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli,
strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande nonché per la formazione degli incastri per le
pietre naturali ed artificiali.

6. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate
con i prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.

7. Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in Elenco per i
calcestruzzi e per le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo all'importo del legante idraulico stabilito
nell'Elenco il nuovo importo corrispondente alle variazioni di qualita o quantita, ferma sempre I'applicazione del
ribasso contrattuale.

Art. 88 - Conglomerati cementizi armati
1. Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto che il prezzo € comprensivo
dell'armatura come derivante dai calcoli per strutture su strade di prima categoria.

2. Il calcestruzzo armato sara valutato in base al suo volume effettivo.

3. |l prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura, la sagomatura e le sovrapposizioni di legge, con
tutte le opportune legature. Il ferro non sara valutato se in quantita inferiore a 100 Kg/mc di calcestruzzo perché
compreso nel prezzo del conglomerato stesso, le eventuali quantita maggiori verranno contabilizzate a parte con
il relativo prezzo di elenco.
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4. Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse I'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc., I'lmpresa
non avra diritto ad alcun particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato al prezzo di
fornitura a pié d'opera.

Art. 89 - Tubazioni per condotte e allacciamenti per acquedotto e manufatti relativi

1. Le tubazioni per acquedotto verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse delle stesse, senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e senza tener conto della lunghezza delle apparecchiature e
dei pezzi speciali, posti in opera lungo la condotta per la costruzione dei nodi, in quanto essi sono pagati a parte.

2. In particolare la lunghezza delle tubazioni degli allacciamenti sara misurata dal’asse del chiusino di presa
all’asse del chiusino del pozzetto contatore.

3. Nel caso che gli allacciamenti vengano preventivati a numero, gli stessi saranno compensati cadauno a corpo e
gli stessi s’intendono dati completamente finiti e funzionanti a regola d’arte comprensivi della fornitura e posa di
tutti i materiali, di tutti i collegamenti e di tutte le lavorazioni occorrenti e necessarie per dare gli allacciamenti
finiti e funzionanti a regola d’arte come meglio specificato nel relativo prezzo d’elenco.

4. Alla stessa maniera degli allacciamenti, di cui al paragrafo precedente, saranno compensati eventuali
collegamenti delle condotte di diramazione laterale esistenti con la condotta che restera in esercizio a fine dei
lavori d’appalto; nel compenso s’intendono compresi anche le forniture e le pose degli spezzoni di tubo, di
qualsiasi tipo e dimensione, di tutti i materiali necessari e qualsiasi altro onere e provvista necessaria e
occorrente per dare i collegamenti finiti e funzionanti a regola d’arte come meglio specificato nel relativo prezzo
d’elenco.

5. Solo nel caso che vengano eseguiti nuove diramazioni o tratti di condotte fuori delle sedi stradali previste in
progetto, gli stessi verranno compensati a metro lineare con i relativi prezzi d’elenco.

6. L'iscrizione in contabilita della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente dopo ultimate con esito favorevole
le prescritte prove idrauliche.

7. Nei prezzi si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni prescritte occorrenti,
dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei blocchi di ancoraggio in calcestruzzo
delle tubazioni, compresa [effettuazione delle prove di tenuta anche ripetute sulle tubazioni, sulle
apparecchiature, sui pezzi speciali, organi di manovra, etc. secondo quanto prescritto dalle normative vigenti o
quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori tenendo presente che per il tutto la Pressione Nominale minima
richiesta & di 16 atmosfere, compresi inoltre la disinfezione, il lavaggio, e quanto altro necessario per dare le
tubazioni collaudate e in perfetto stato di funzionamento.

8. Nei prezzi dei tubi, sia per condotte che per allacciamenti, s'intendono gia compresi e quindi gia compensati con
i relativi prezzi unitari anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del previsto cavetto unipolare da
mmq 6 con rivestimento in p.v.c. di colore giallo verde cosi come s’intende gia compresa e compensata la
fornitura e posa in opera, 40 cm circa sopra I'estradosso superiore delle tubazioni, della prevista rete segnalatrice
in p.v.c., larga minimo cm 30 previo spianamento e costipamento dello strato d’inerte di ricoprimento.

9. Il cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche presenti e dovra
essere accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle aste di manovra, sia nei
pozzetti di utenza per permettere il suo collegamento con gli strumenti di ricerca e localizzazione.

10. La fornitura di eventuali pezzi speciali, se non gia compensate nelle voci dei tubi relativi, verranno valutate a
numero come indicato nelle rispettive voci d’elenco.

11. In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta Fornitrice.

12. | condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a misura
computando le quantita delle singole categorie di lavoro.

13. | tubi di protezione posti in opera mediante spingitubo o trivellazione sotterranea saranno valutati in base alla
lunghezza effettiva posta in opera.

Art. 90 - Pezzi speciali acquedotto

1. Lafornitura e posa di eventuali pezzi speciali, se non gia compensate nelle voci dei tubi relativi, verranno valutate
a numero come indicato nelle rispettive voci d’elenco.

2. In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta Fornitrice.

Art. 91 - Allacciamenti Acquedotto.
1. Gili allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo lo schema indicato nella tavola dei particolari costruttivi.

2. |compensidei vari articoli da applicare per 'esecuzione degli allacciamenti andranno applicati allo stesso modo
indipendentemente che gli stessi vengano collegati sulle condotte nuove che sulle condotte esistenti.
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Art.

1.

92 - Disfacimenti e ripristini di massicciata e pavimentazioni stradali. Segnaletica

Tutti i ripristini stradali mediante asfaltatura, con qualsiasi tipo di conglomerato usato, anche se plastico a freddo
e anche se esequiti per lavori di riparazione ed in economia anche in un tempo successivo all’intervento originario
saranno compensati a misura con i relativi prezzi d’elenco.

Le modalita d’intervento devono essere preventivamente e tassativamente concordate con la Direzione dei
Lavori.

| ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni stradali in asfalto, anche se superiori, saranno valutati in base
alla larghezza convenzionale dei particolari costruttivi. Se inferiori saranno al contrario valutati come
effettivamente eseguiti, sempre se accettati. Non saranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette,
chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.

Nei prezzi dei ripristini s’intende gia compresa e remunerata la messa in quota di tutti i chiusini esistenti nell’area
d’intervento.

Il ripristino del binder comprende anche l'onere preventivo per la fornitura stesa e compattazione temporanea,
nel periodo fra lo scavo e la stesa del binder, di un idoneo strato di misto granulometrico stabilizzato il cui onere
e gia compreso nel prezzo per lo scavo ed il rinterro e della successiva scarifica prima dell’asfaltatura.

Lo spessore sia del misto granulometrico che del manto di asfalto saranno dedotti dallo spessore pagato degli
inerti usati per il riempimento.

La fresatura del manto in conglomerato bituminoso esistente verra computata in base alla reale superficie
valutata a cm/mq e comprendera qualsiasi intervento anche manuale con demolitori, scalpelli, per la
perimetrazione dei chiusini, cordonate, muretti, ecc., e inoltre la pulizia a regola d’arte e qualsiasi altra opera
prima dell’esecuzione delle asfaltature.

La segnaletica sara valutata a metro per le strisce e linee varie e solo per il tratto effettivamente eseguito, mentre
sara valutata a metro quadro per la superficie effettivamente eseguita per scritte, frecce, fasce, simboli, passaggi
pedonali, etc. | parcheggi saranno valutati come le strisce.

Nota Bene:

In caso che i ripristini, le asfaltature, la segnaletica, ecc. vengano eseguiti con dimensioni inferiori, rispetto a quelle
convenzionali previste nel progetto, la D.L. si riserva la facolta di liquidare solo quelle effettivamente eseguite, se
accettate dalla D.L.

In caso contrario si riserva la facolta di fare rieseguire le opere come previsto in progetto.

In caso d’asfaltatura superiore eseguita senza ordine della D.L. sara comunque pagata solo quella teorica come
indicato nei particolari costruttivi.

Art.

1.

Art.

Art.

1.

93 - Opere metalliche

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovra essere pesata, se possibile presso una
pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della Direzione dei Lavori. In difetto, il peso
verra valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione dei Lavori, in base al catalogo di fornitura o al manuale
Colombo.

Nel prezzo € compensato ogni onere per forniture principali ed accessorie, per lavorazioni, montaggi, fori su
murature con relativa protezione in P.V.C., formazione del fondo dei pozzetti con ghiaione spianato.

94 - Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole, sfiati, misuratori di portata, totalizzatori) saranno valutate
in opera con ogni accessorio a numero. Nel prezzo s’'intendono compresi tutti gli accessori necessari quali bulloni
in acciaio inox, guarnizioni, etc. Parimenti saranno valutati a numero i giunti Gibault o altro, i chiusini in ghisa
sferoidale per i pozzetti e gli accessori sottosuolo per manovra.

Per quanto riguarda gli allacciamenti il lavoro di posa del pozzetto, del collegamento con le tubazioni esistenti
con inserimento dei contatori, gli accessori sottosuolo per manovra sono pagati cadauno.

| gradini per camerette saranno valutati a peso in base al catalogo di fornitura se non gia compresi nel prezzo di
costruzione delle stesse.

95 - Camerette e pozzetti di manovra

Le camerette di manovra o ispezione per acquedotto o fognatura saranno compensate come da voci di elenco
prezzi unitari.

84/88



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.1.

Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti

con servizio di pronto intervento sulle reti di acquedotto e fognatura
Accordo quadro Area Ovest Lotto 1 Pianura e Lotto 2 Collina

Capitolato Speciale d’Appalto

2. Nel prezzo s’intendono compresi i chiusini in ghisa a passo d'uomo, i gradini in ghisa a norma, solo per
acquedotto uno strato di ghiaino di circa cm. 10 steso sul fondo del pozzetto, i manufatti di supporto e ancoraggio
delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli organi di manovra come ordinato dalla D.L., ecc.

3. La valutazione sara fatta tenendo conto delle dimensioni interne per quanto riguarda la sezione orizzontale,
mentre I'altezza sara misurata dal fondo del pozzetto fino al piano stradale o del terreno finiti con i quali, ad opera
finita, i chiusini a passo d’'uomo dovranno essere perfettamente in quota.

Art. 96 -  Allacciamenti utenze e spostamento dei contatori per acquedotto

A) ALLACCIAMENTI:
1) — Gli allacciamenti eseguiti su tubazioni esistenti saranno compensati con gli articoli di cui alla voce (Opere
Speciali) e saranno valutati a metro lineare, misurato dall'asse del chiusino conico stradale all'asse del pozzetto
contatore, e verra contabilizzato solamente ad allacciamento completato (ripristino pavimentazioni, prova di collaudo,
disinfezione e verifica perfetto funzionamento idraulico avvenuti e verificati in contraddittorio con il tecnico preposto
dalla D.L. il quale apporra firma di benestare nel modulo monografico poi nominato);
Alla stessa maniera verranno valutati gli allacciamenti realizzati mediante perforazione sotterranea.
A tale valutazione sara aggiunto lo specifico sovrapprezzo relativo alla fornitura e messa in opera dei manufatti di
ispezione e delle apparecchiature idrauliche (stabilito in base al diametro nominale della tubazione di allacciamento)
compresi tutti i collegamenti necessari con le tubazioni esistenti eseguite anche fuori dei pozzetti, per un totale finito
e funzionante fino a 4 (quattro) utenze comprese, nonché il sovrapprezzo per eventuali collettori con predisposizioni
o contatori aggiunti oltre il quarto (gia compreso nelle voci precedenti).
Nei prezzi dei tubi per allacciamenti, s’intendono gia compresi e quindi gia compensati con i relativi prezzi unitari
anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del previsto cavetto unipolare da mmq 4-6 con rivestimento in
p.v.c. di colore giallo verde cosi come s’intende gia compresa e compensata la fornitura e posa in opera, 30 cm.
circa sopra I'estradosso superiore delle tubazioni, della prevista rete segnalatrice in PVC., larga minimo cm. 30 previo
spianamento e costipamento dello strato d’inerte di ricoprimento.
Il cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche presenti e dovra essere
accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle aste di manovra, sia nei pozzetti di utenza
per permettere il suo collegamento con gli strumenti di ricerca e localizzazione.

2)-Gli allacciamenti eseguiti in concomitanza con la costruzione di nuove condotte saranno compensati invece con
le singole voci di elenco (esempio: scavo, rinterro, posa tubazioni, collari, valvole, aste manovra, pozzetti, ecc.)

B) SPOSTAMENTI:
Gli spostamenti dei contatori con installazione dei pozzetti di alloggiamento verranno compensati ognuno a corpo a
seconda del diametro della tubazione nella quale vanno inseriti e s’intendono comprensivi di ogni onere necessario,
compresi scavi, rinterri, trasporti a rifiuto, ripristini superficiali allo stato preesistente in modo da dare il lavoro finito e
funzionante a regola d’arte compreso lo spostamento o I'eventuale sostituzione di un numero totale fino a 4 contatori
forniti dalla Stazione Appaltante compresi tutti i collegamenti necessari con le tubazioni esistenti eseguiti anche fuori
dei pozzetti fino alla distanza di m. 2,00.
Nei prezzi di realizzazione degli allacciamenti e degli spostamenti &€ compreso pure I'onere per la restituzione grafica-
contabile del rilievo di posa come indicato all'art. “Norme generali sulla valutazione compensativa degli articoli
di Elenco Prezzi Unitari”.

Art. 97 - Tubazioni per condotte ed allacciamenti di fognatura

1. Le tubazioni per fognatura verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse della tubazione, senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e la lunghezza dei pezzi speciali e delle apparecchiature in
opera lungo la condotta.

2. L'iscrizione in contabilitd della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente ad opera ultimata con esito
favorevole del collaudo.

3. Nei prezzi s'intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni prescritte occorrenti,
dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei blocchi di ancoraggio in calcestruzzo
delle tubazioni, compresa I'effettuazione delle prove di tenuta anche ripetute sulle tubazioni, sui pezzi speciali,
ecc. secondo quanto prescritto dalle normative.

4. | pezzi speciali, esclusi i manicotti di raccordo che s’intendono gia compresi e compensati con i prezzi delle
tubazioni, saranno compensati come un metro delle relativa tubazione.

Art. 98 - Pozzetti per raccordo ed ispezione di fognatura
1. | pozzetti di fognatura saranno compensati cadauno a seconda dell’altezza misurata dal fondo scorrimento del
tubo fino al sopra del chiusino.
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2. Nel prezzo s’intende gia compreso lo scavo ed il rinterro e qualsiasi altra opera necessaria per darlo
completamente finito e funzionante a regola d’arte.

Art. 99 - Interventi del Personale della Alto Trevigiano Servizi Srl

1. FE’inteso che, essendo sempre obbligatoria la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore di almeno un
operatore idraulico, tutte le lavorazioni devono essere eseguite esclusivamente attraverso il suo personale.
L’intervento diretto da parte del personale della ATS potra e dovra avvenire solo in via eccezionale dietro
autorizzazione della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante.

2. Del mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle conseguenze da cid derivanti, sara ritenuto unico
responsabile I'Appaltatore.

Art. 100 - Smaltimento terre e materiali di scavo e fanghi pulizia condotte fognarie

1. Perlo smaltimento dei materiali derivanti dalle attivita oggetto del presente capitolato, I’Appaltatore, in conformita
a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e in considerazione dell’elevata autonomia di gestione della
specifica attivita, & il produttore del rifiuto e responsabile del corretto trasporto e smaltimento di detti materiali.
L'Appaltatore dovra trasportare e smaltire i rifiuti (materiali di risulta non recuperabili 0 non riutilizzabili nei Lavori)
derivanti dalle proprie attivita nel rispetto della normativa vigente. L"Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni
delle autorita competenti nonché predisporre e conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire
alla Committente.

2. L'Appaltatore rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque controversia
in materia, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la Committente.

3. La ditta appaltatrice si impegna ad indicare, prima dell’inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i materiali
provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli stessi non possano essere riutilizzati in rinterri e riempimenti e si
impegna a fornire gli estremi dell’autorizzazione della discarica di cui intende avvalersi.

Le eventuali autorizzazioni delle aree individuate per il deposito provvisorio sono a totale carico dell’Appaltatore

5. Siprecisa che non sono assimilabili a rocce e terre da scavo (ex Decreto legislativo 152/2006 ss.mm.ii.) i materiali
provenienti dalla demolizione del pacchetto stradale inteso come porzione bitumata che sono in ogni caso da
considerarsi rifiuti speciali.

6. Ad ogni Stato di Avanzamento, I'Appaltatore dovra trasmettere la documentazione che attesti I'avvenuto
smaltimento dei rifiuti prodotti durante I'esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del formulario rifiuti), o
dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d'opera & stato trasportato presso il luogo di concentramento per
la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non & presente materiale
tolto d’opera che deve essere rimosso dal cantiere.

7. | materiali prodotti dalle attivita di scavo sono compensati dalle voci di Elenco Prezzi alla Categoria Q e sono
comprensivi di tutti gli oneri quali carico, scarico, trasporto presso deposito temporaneo e/o discariche
autorizzate, comprese tutte le opere burocratiche previste dalla normativa.

8. In caso di esigue quantita di materiale da allontanare, I'’Appaltatore ha la facolta di accumularlo in appositi
depositi temporanei dichiarati e a norma di legge purché il materiale sia accompagnato da apposita bolla cui
copia sia data anche alla direzione lavori.

9. | fanghi derivanti da espurghi di fognatura saranno compensati a peso con la relativa voce di elenco. Il peso
esatto del rifiuto (fanghi) prodotto dalle attivita di espurgo sara individuato mediante il formulario di identificazione
del rifiuto, accertante I'avvenuto smaltimento presso un impianto di depurazione autorizzato e certificato; la
documentazione da inoltrare alla D.L. e le tempistiche di consegna dovranno rispettare quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.

Art. 101 - Lavori a cielo coperto con spingitubo o trivellazione

1. Le lavorazioni eseguite in sotterraneo con attrezzature particolari quali con spingitubo o mediante trivellazione o
altri sistemi saranno compensate valutando la sola lunghezza delle guaine inserite senza tener conto degli
allargamenti o delle fosse di discesa delle attrezzature, ecc. in quanto gli stessi gia compensati con altri prezzi
d’elenco.

Art. 102 - Lavori a corpo
1. In caso dilavori a corpo essi saranno pagati a corpo ed il loro prezzo di compensazione ¢é fisso ed invariabile
come offerto dall’Appaltatore.

2. Solo in caso di minor lavori per eventuali richieste della D.L. il compenso sara proporzionalmente ridotto.

3. In ogni caso il compenso sara liquidato solo dopo i collaudi favorevoli delle condotte.
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Art. 103 - Oneri per la sicurezza

1.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sono stati quantificati a corpo e a
misura e saranno compensati senza ribasso d’asta. | costi di sicurezza a corpo saranno liquidati in 3 soluzioni
mentre i costi di sicurezza a misura saranno corrisposti nei vari stati d’'avanzamento a seconda delle quantita
effettivamente contabilizzate dalla Direzione Lavori secondo i prezzi unitari riportati nel PSC al capitolo F.

Art. 104 - Reperibilita

1.

Un lavoro s’intende eseguito in reperibilitd e sara quindi compensato con il relativo prezzo solo quando
sullordinativo venga espressamente richiesto dalla Direzione Lavori che la squadra di lavoro, o quant’altro
richiesto, sia operativo sul posto di lavoro entro due ore dalla chiamata e questo sia effettivamente avvenuto.

Art. 105 - Norme generali sulla valutazione compensativa degli articoli di Elenco Prezzi Unitari.

1.

8.

Si precisa che con i prezzi di elenco di tutti i materiale e lavorazioni dei quali € prevista anche la posa in opera
quali tubi, pezzi speciali, giunti, organi di manovra, accessori e di qualsiasi altro in genere s’'intendono compensati
anche tutte le opere di giunzione e collegamento in modo perfettamente funzionale sia con i nuovi che con gli
esistenti manufatti siano essi tubi, organi di manovra, accessori, pozzetti, ecc.

Essendo le opere esistenti, cosi come quelle da eseguire, in sotterraneo per le quali non si ha la certezza dei
dati forniti, resta inteso che nulla sara riconosciuto all’ Appaltatore nel caso che durante la fase dei lavori vengano
riscontrati e si vada ad operare su condotte, accessori, organi di manovra, manufatti e materiali in genere con
caratteristiche o dimensioni diverse da quelle indicate dal presente progetto essendo Lui obbligato ad eseguire
tutti i sondaggi e le verifiche preliminari per accertare la rispondenza dei dati forniti.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda i sopra e i sottoservizi esistenti.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le sagome geometriche convenzionali e le prescrizioni
indicate nelle tavole dei particolari costruttivi, nel Capitolato Speciale e dalla Direzione dei Lavori e da eventuali
indicazioni e tavole illustrative che saranno fornite in corso d’opera.Qualora esse vengano maggiorate,
I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso ma anzi sara tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte
quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie. Gli stessi, potranno essere liquidati con
le effettivamente misure eseguite solo se ritenuto accettabile e giustificabile ad insindacabile giudizio della
D.L.Qualora invece I'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua lavorazioni con sezioni, dimensioni,
caratteristiche, ecc inferiori a quelle assegnate, 0 con maggior magistero, essi saranno liquidati secondo le
effettive dimensioni e modalita d’esecuzione sempre se ritenute tecnicamente valide e se accettate dalla
Direzione Lavori che si riserva la facolta di farli rieseguire secondo le dimensioni e le modalita previste.

L’Appaltatore dovra realizzare a propria cura e spese i ponti e collegamenti provvisori del’acquedotto per
permettere di lasciare funzionanti sia le nuove che le vecchie condotte nella fase di dismissione e rifacimento
dei vecchi allacciamenti.

L’Appaltatore con il presente appalto & obbligato inoltre a realizzare a propria cura e spese le dismissioni di quei
tratti di condotte che alla fine lavori risultino non piu utilizzabili.

Per qualsiasi tipo d’intervento realizzato I'Appaltatore ha I'onere e I'obbligo, a propria cura e spese in quanto
deve intendersi gia compreso nei prezzi d’elenco, della restituzione grafica-contabile, alla Stazione Appaltante,
del rilievo di posa, costituito da una monografia su modulo standard cartaceo (libretto di campagna da sottoporre
al tecnico della ATS per una prima approvazione) ed inoltre su supporto magnetico (file compatibile) come da
indicazione da richiedere e farsi dare dalla Stazione Appaltante, con profilo e con planimetria in scala 1:50 che:

- individui in maniera esatta la posizione delle opere realizzate quali tubazioni, allacciamenti, pozzetti e
manufatti in genere, pezzi speciali, ecc. e delle riparazioni rispetto a dei punti fissi (quali spigoli di
recinzione, spigoli di fabbricato, etc.);

- che indichi i sottoservizi esistenti e la loro posizione, le profondita delle varie opere, la pressione esistente
sulle condotte esistenti, le marche e letture di tutti i contatori rimossi e di tutti quelli nuovi il tutto come
concordato con la Stazione Appaltante.

L’Appaltatore dovra inoltre inviare alla Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in formato digitale, due o piu foto per ogni

intervento, a scavo aperto ed a ripristino finale eseguito, in cui siano riscontrabili le modalita tecniche di realizzo,

i tipi di materiali impiegati anche all'interno dei pozzetti, i sottoservizi presenti ed il ripristino superficiale sia esso

stato eseguito con manto d'asfalto, pavimentazione in c.a.. masselli, porfido, ecc. a seconda dello stato

preesistente o degli ordini della D.L..

Resta inteso che tutto quanto sopra richiesto dovra essere allegato al rapportino di lavoro che sara consegnato

per la stesura della contabilita.

Si fa presente che la mancanza, anche parziale, della suddetta richiesta documentazione potra comportare, a
insindacabile decisione della D.L., la mancata contabilizzazione dell'intervento oppure una detrazione di una
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quota fissa prevista all’art 13, oppure, il rifacimento completo dello scavo e la rimessa in vista di tutti i materiali
posati per 'esecuzione intervento e di tutti i sottoservizi incontrati.

9. Per motivi contabili ed organizzativi interni della Stazione Appaltante il rapportino/contabilita di lavoro ed in
particolare la distinta dei lavori eseguiti in economia, dovra essere consegnato al Tecnico preposto dalla D.L.
inderogabilmente entro 5 giorni dal completamento di ogni singolo intervento. Il rapportino/contabilita
dellintervento dovra essere inviato su formato tipo excell, 0 .xml compatibile con il programma di contabilita in
dotazione alla D.L. o secondo altri formati stabiliti dalla D.L. Si avverte che, nel caso la consegna avvenga oltre
il termine sopra fissato, la Direzione dei Lavori si riserva di provvedere alla contabilizzazione d’ufficio e di
applicare la penale prevista all’art. 13.
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