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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

realizzazione di pozzi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PMO POZZI - M1_M8
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
realizzazione di pozzi

12 |TUN.16C Realizzazione di pozzi spinta per
MICROTUNNELING funzionali alla posa della
condotta fognaria 1,00
Sommano TUN.16C corpo 1,00 |€  240.589,62 240.589,62
Sommano realizzazione di pozzi 240.589,62
Riepilogo
realizzazione di pozzi 240.589,62
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) 240.589,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PMO POZZI - M1_MS8

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
PZZ POZZI (spinta/arrivo) €  240.589,62
Sommano PM0 POZZI - M1_MS8 € 240.589,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM1 POZZO - M1 (A)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

87

88

89

TUB.001

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 30 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.001

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
80x80xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 30
-40 cm

Sommano TUB.003/b) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

58,00

550,00

290,00

€

€

€

580,00

1.100,00

580,00

2.260,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
23 |L.005 Rimozione punto luce completo 1,00

Sommano L.005 cad 1,00 € 556,19 556,19
30 |IP.002 Fornitura e posa di blocco di fondazione prefabbricato

dim. 115x70x115h 1,00

Sommano IP.002 cad 1,00 |€ 300,00 300,00
31 |Ip.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 |€ 8,00 80,00
32 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 |€ 62,00 62,00
33 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 |€ 4,30 43,00
34 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 € 0,75 7,50
35 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 85,00
36 |1P.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 |€ 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 1.225,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea elettrica (enel)
118 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
119 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom

da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00

Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
120 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm

2x10 20,00

Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
121 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
122 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 € 8,50 |€ 85,00

Sommano Linea elettrica (enel) € 789,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fognatura nera
123 |H.01.07 Scavo a sezione ristretta

a) per la fascia con profondita fino a m 1.50 8,00

Sommano H.01.07/a) per 1 m3 8,00 |€ 12,09 96,72
124 |H.01.07 Scavo a sezione ristretta

b) per la fascia con profondita compresa tram 1.51 e

m 2.50 8,00

Sommano H.01.07/b) per 1 m3 8,00 |€ 23,55 188,40
125 |H.01.07 Scavo a sezione ristretta

¢) per la fascia con profondita compresa tra m 2.51 e

m 4.00 8,00

Sommano H.01.07/c) per 1 m?3 8,00 € 27,12 216,96
126 |H.01.10.00 |Trasporto materiale a discarica

(15x1,8) x 8 x (0,8x0,8) 138,24

Sommano H.01.10.00 t*km 138,24 |€ 0,15 20,74
127 |H.01.11.00 |Indennita di discarica

1,8 x 8 x (0,8x0,8) 9,22

Sommano H.01.11.00 t 9,22 |€ 5,00 46,10
128 108 Rintero letto -rinfianchi -copertura) di tubazioni con

sabbia e/o ghiaetto

8 x (0,8x0,8) 5,12

Sommano 108 m3 5,12 |€ 22,35 114,43
129 107 Posa in poera di tubazione in gres ceramico

e) DN 500 mm - classe 160 kN/mq 8,00

Sommano 107/e) DN 50 m 8,00 |€ 26,00 208,00
130 101 Pozzetto prefabbricato circolare

b) elemento di base per tubazioni DN ...te di 850-950

-1050 mm. Valutato cadauno 1,00

Sommano 101/b) eleme cad 1,00 € 600,00 600,00
131 |101 Pozzetto prefabbricato circolare

¢) elemento di rialzo monolitico

comple...tro di altezza oltre I'elemento di base 300,00

Sommano 101/c) eleme cm 300,00 |€ 2,50 750,00
132 |H.03.20 Fornitura e posa di chiusino circolare

b) con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10

cm 1,00

Sommano H.03.20/b) con t cad 1,00 € 250,00 250,00
133 |H.03.21 Sovrapprezzo per impressione scritta 1,00

A Riportare: 1,00 2.491,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Riporto: 1,00 2.491,35
Sommano H.03.21 cad 1,00 |€ 38,44 38,44
134 | XP.01 Formazione di allacciamenti di fognatura 1,00
Sommano XP.01 corpo 1,00 € 906,91 906,91
135 |XP.02 Sovrapprezzo alla formazione di allacciamenti di
fognatura 15,00
Sommano XP.02 m 15,00 € 45,00 675,00
136 |ALL.02 Fornitura e posa in opera di camerette circolari in PP
a) Diametro DN 315, diametro tubazioni 110/160/200,
2-3 vie. 1,00
Sommano ALL.02/a) Diame cad 1,00 € 350,00 350,00
Sommano Fognatura nera 4.461,70
Riepilogo
Ricerca sottoservizi 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) 2.260,00
Linea di illuminazione pubblica (comune di
Sernaglia) 1.225,69
Linea elettrica (enel) 789,16
Fognatura nera 4.461,70
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA...Il'esecuzione dei pozzi e della
spinta)

10.416,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PZ7 POZZI (spinta/arrivo)

demolizioni - opere stradali
10 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato

bituminoso e/o cementizio

10x4 40,00

Sommano L.007 ml 40,00 |€ 5,00 200,00
11 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali

10x10 100,00

Sommano STR.002 mq 100,00 |€ 7,00 700,00
15  |dem.001 Demolizione marciapiede 23,00

Sommano dem.001 mq 23,00 |€ 30,00 690,00
21 |Lo1 Demolizione di pozzetti esistenti 4,00

Sommano L.011 cad 4,00 |€ 42,00 168,00
22 |L.002 Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli,

arredo urbano, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e

dimensione e dei relativi supporti 1,00

Sommano L.002 cad 1,00 |€ 25,00 25,00

Sommano demolizioni - opere stradali 1.783,00

Riepilogo

demolizioni - opere stradali 1.783,00

Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) 1.783,00

Pag. 9di 85




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'|  PREZZO IMPORTO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
16 |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale

(10x10) x 0,25 25,00

Sommano STR.005 mc 25,00 28,00 700,00
17  |STR.003 Fornitura e posa di geotessile con funzione di filtro

per percorso provvisorio

2x80 160,00

Sommano STR.003 mq 160,00 1,55 248,00
18 |STR.0016 |Massetto per marciapiede

per percorso provvisorio

2x80 160,00

Sommano STR.0016 mq 160,00 14,00 2.240,00
19 |STR.O11 Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10

- binder

100,00

per percorso provvisorio 80,00

Sommano STR.011 mq 180,00 18,00 3.240,00
20 |STR.007 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls 10,00

Sommano STR.007 ml 10,00 23,50 235,00
24 |STR.0016 |Massetto per marciapiede 23,00

Sommano STR.0016 mq 23,00 14,00 322,00
25 |PRF.001 Posa di lastre incerte di porfido 23,00

Sommano PRF.001 mq 23,00 65,00 1.495,00
26 |L.003 Ricollocazione di segnaletica verticale - arredo urbano

rimossa precedentemente 1,00

Sommano L.003 cad 1,00 65,00 65,00

Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto

stradale)

8.545,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM1 POZZO - M1 (A)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 10.416,55
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 1.783,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 8.545,00
Sommano PM1 POZZO - M1 (A) € 20.744,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM2 POZZO - M2 (S)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

90

91

92

TUB.001

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 30 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.001

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
80x80xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 30
-40 cm

Sommano TUB.003/b) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

58,00

550,00

290,00

€

€

€

580,00

1.100,00

580,00

2.260,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
216 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
217 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 62,00 62,00
218 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
219 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
220 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
221 |IP.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 369,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea fibra ottica (ascotlc)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Linea fibra ottica (ascotlc)
93 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno
vergine (prof. 60/70 cm)
10,00
Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
94  |IP.004 Fornitura e posa di pozzetto per impianto I.P. 2,00
Sommano IP.004 cad 2,00 75,00 150,00
95 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 2,00
Sommano IP.005 cad 2,00 62,00 124,00
96  |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00
Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
97 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento
10,00
-0,03
Sommano IP.007 ml 9,97 0,75 7,48
98 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00
Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
Sommano Linea fibra ottica (ascotlc) 489,48
Riepilogo
Ricerca sottoservizi 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) 2.260,00
Linea di illuminazione pubblica (comune di
Sernaglia) 369,50
Linea fibra ottica (ascotlc) 489,48
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA..II'esecuzione dei pozzi e della
spinta)

4.798,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
27 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso e/o cementizio
10x4 40,00
Sommano L.007 ml 40,00 |€ 5,00 |€ 200,00
28 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali
10x10 100,00
Sommano STR.002 mq 100,00 € 7,00 |€ 700,00
29 |LO1I Demolizione di pozzetti esistenti 2,00
Sommano L.011 cad 2,00 |€ 42,00 |€ 84,00
Sommano demolizioni - opere stradali € 984,00
Riepilogo
demolizioni - opere stradali € 984,00
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) € 984,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
70  |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale
(10x10) x 0,25 25,00
Sommano STR.005 mc 25,00 |€ 28,00 |€ 700,00
71 |STROLL Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10
- binder 100,00
Sommano STR.011 mq 100,00 |€ 18,00 |€ 1.800,00
Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto
stradale) €

2.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM2 POZZO - M2 (S)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 4.798,98
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 984,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 2.500,00
Sommano PM2 POZZO - M2 (S) € 8.282,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM3 POZZO - M3(A)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

99

100

101

TUB.001

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 30 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.001

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
80x80xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 30
-40 cm

Sommano TUB.003/b) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

58,00

550,00

290,00

€

€

€

580,00

1.100,00

580,00

2.260,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea gas (ascopiave)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Linea gas (ascopiave)
137 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.
c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20
/25 cm 2,00
Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 € 250,00 |€ 500,00
138 |[ACQ.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte
acquedotto/ gas 10,00
Sommano ACQ.001 ml 10,00 |€ 25,00 |€ 250,00
139 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.
c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20
/25 cm 2,00
Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 |€ 250,00 € 500,00
Sommano Linea gas (ascopiave) € 1.250,00
Riepilogo
Ricerca sottoservizi € 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) € 2.260,00
Linea gas (ascopiave) € 1.250,00
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA...Il'esecuzione dei pozzi e della
spinta) €

5.190,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PZ7 POZZI (spinta/arrivo)

demolizioni - opere stradali
37 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato

bituminoso e/o cementizio

10x4 40,00

Sommano L.007 ml 40,00 |€ 5,00 200,00
38 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali

10x10 100,00

Sommano STR.002 mq 100,00 € 7,00 700,00
39 |dem.001 Demolizione marciapiede 35,00

Sommano dem.001 mq 35,00 |€ 30,00 1.050,00
40 |L.002 Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli,

arredo urbano, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e

dimensione e dei relativi supporti 1,00

Sommano L.002 cad 1,00 € 25,00 25,00
102 |L.O1I Demolizione di pozzetti esistenti 2,00

Sommano L.011 cad 2,00 € 42,00 84,00

Sommano demolizioni - opere stradali 2.059,00

Riepilogo

demolizioni - opere stradali 2.059,00

Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) 2.059,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'|  PREZZO IMPORTO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
41  |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale

(10x10) x 0,25 25,00

Sommano STR.005 mc 25,00 28,00 700,00
42 |STR.OLI Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10

- binder 20,00

Sommano STR.011 mq 20,00 18,00 360,00
43  |STR.007 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls 10,00

Sommano STR.007 ml 10,00 23,50 235,00
44 |STR.0016 |Massetto per marciapiede 35,00

Sommano STR.0016 mq 35,00 14,00 490,00
45 |PRF.001 Posa di lastre incerte di porfido 35,00

Sommano PRF.001 mq 35,00 65,00 2.275,00
46 |L.003 Ricollocazione di segnaletica verticale - arredo urbano

rimossa precedentemente 1,00

Sommano L.003 cad 1,00 65,00 65,00

Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto

stradale)

4.125,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM3 POZZO - M3(A)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 5.190,00
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 2.059,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 4.125,00
Sommano PM3 POZZO - M3(A) € 11.374,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM4 POZZO - M4 (S)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

104

105

106

TUB.002

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 50 - 60 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.002

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
100x100xh. che consenta l'innesto di una tubazione @
50-60 cm

Sommano TUB.003/c) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

80,00

750,00

290,00

€

€

€

800,00

1.500,00

580,00

2.880,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea gas (ascopiave)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Linea gas (ascopiave)
107 |ACQ.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte
acquedotto/ gas 10,00
Sommano ACQ.001 ml 10,00 |€ 25,00 € 250,00
108 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.
¢) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20
/25 cm 2,00
Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 |€ 250,00 |€ 500,00
Sommano Linea gas (ascopiave) € 750,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea elettrica (enel)
140 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
141 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom

da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00

Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
142 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm

2x 10 20,00

Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
143 |1p.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
144 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 |€ 85,00

Sommano Linea elettrica (enel) € 789,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea telefonica (telecom)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Linea telefonica (telecom)
145 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno
vergine (prof. 60/70 cm) 10,00
Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
146 |E.O3 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom
da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00
Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
147 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm
2x10 20,00
Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
148 |1p.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00
Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
149 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00
Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 |€ 85,00
Sommano Linea telefonica (telecom) € 789,16
Riepilogo
Ricerca sottoservizi € 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) € 2.880,00
Linea gas (ascopiave) € 750,00
Linea elettrica (enel) € 789,16
Linea telefonica (telecom) € 789,16
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA...II'esecuzione dei pozzi e della
spinta) € 6.888,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PZ7 POZZI (spinta/arrivo)

demolizioni - opere stradali
47 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato

bituminoso e/o cementizio

10x4 40,00

Sommano L.007 ml 40,00 5,00 200,00
48  |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali

10x10 100,00

Sommano STR.002 mq 100,00 7,00 700,00
49  |L.004 Rimozione di cordonate stradali 15,00

Sommano L.004 ml 15,00 7,00 105,00
50 |L.002 Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli,

arredo urbano, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e

dimensione e dei relativi supporti 1,00

Sommano L.002 cad 1,00 25,00 25,00
103 |L.O11 Demolizione di pozzetti esistenti 2,00

Sommano L.011 cad 2,00 42,00 84,00

Sommano demolizioni - opere stradali 1.114,00

Riepilogo

demolizioni - opere stradali 1.114,00

Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) 1.114,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
51 |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale

(10x10) x 0,25 25,00

Sommano STR.005 mc 25,00 28,00 700,00
52 |STR.O1L Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10

- binder 100,00

Sommano STR.011 mq 100,00 18,00 1.800,00
53  |STR.007 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls 15,00

Sommano STR.007 ml 15,00 23,50 352,50
54 |STR.0016 |Massetto per marciapiede 20,00

Sommano STR.0016 mq 20,00 14,00 280,00
55 |L.003 Ricollocazione di segnaletica verticale - arredo urbano

rimossa precedentemente 1,00

Sommano L.003 cad 1,00 65,00 65,00

Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto

stradale)

3.197,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM4 POZZO - M4 (S)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 6.888,32
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 1.114,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 3.197,50
Sommano PM4 POZZO - M4 (S) € 11.199,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM5 POZZO - M5(A)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

109

110

111

TUB.002

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 50 - 60 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.002

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
100x100xh. che consenta l'innesto di una tubazione @
50-60 cm

Sommano TUB.003/c) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

80,00

750,00

290,00

€

€

€

800,00

1.500,00

580,00

2.880,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
222 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
223 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 62,00 62,00
224 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
225 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
226 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
227 |IP.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 369,50

Pag. 35 di 85




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea fibra ottica (ascotlc)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea fibra ottica (ascotlc)
112 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
113 |1P.004 Fornitura e posa di pozzetto per impianto I.P. 2,00

Sommano IP.004 cad 2,00 75,00 150,00
114 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 2,00

Sommano IP.005 cad 2,00 62,00 124,00
115 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
116 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
117 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00

Sommano Linea fibra ottica (ascotlc) 489,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Linea elettrica (enel)
150 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno
vergine (prof. 60/70 cm) 10,00
Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 44,20
151 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom
da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00
Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 512,46
152 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm
2x 10 20,00
Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 140,00
153 |1p.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00
Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 7,50
154 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00
Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 85,00
Sommano Linea elettrica (enel) 789,16
Riepilogo
Ricerca sottoservizi 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) 2.880,00
Linea di illuminazione pubblica (comune di
Sernaglia) 369,50
Linea fibra ottica (ascotlc) 489,50
Linea elettrica (enel) 789,16
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA...II'esecuzione dei pozzi e della
spinta) 6.208,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PZ7 POZZI (spinta/arrivo)

demolizioni - opere stradali
56 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato

bituminoso e/o cementizio

10x4 40,00

Sommano L.007 ml 40,00 |€ 5,00 200,00
57 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali

10x10 100,00

Sommano STR.002 mq 100,00 € 7,00 700,00
58  |dem.001 Demolizione marciapiede 10,00

Sommano dem.001 mq 10,00 € 30,00 300,00
59 |L.om Demolizione di pozzetti esistenti 3,00

Sommano L.011 cad 3,00 € 42.00 126,00
60 |L.002 Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli,

arredo urbano, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e

dimensione e dei relativi supporti 1,00

Sommano L.002 cad 1,00 |€ 25,00 25,00

Sommano demolizioni - opere stradali 1.351,00

Riepilogo

demolizioni - opere stradali 1.351,00

Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) 1.351,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'|  PREZZO IMPORTO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
61 |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale

(10x10) x 0,25 25,00

Sommano STR.005 mc 25,00 28,00 700,00
62 |STROLI Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10

- binder 100,00

Sommano STR.011 mq 100,00 18,00 1.800,00
63  |STR.007 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls 15,00

Sommano STR.007 ml 15,00 23,50 352,50
64 |STR.0016 |Massetto per marciapiede 23,00

Sommano STR.0016 mq 23,00 14,00 322,00
65 |PRF.001 Posa di lastre incerte di porfido 23,00

Sommano PRF.001 mq 23,00 65,00 1.495,00
66 |L.003 Ricollocazione di segnaletica verticale - arredo urbano

rimossa precedentemente 1,00

Sommano L.003 cad 1,00 65,00 65,00

Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto

stradale)

4.734,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PMS5 POZZO - M5(A)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 6.208,16
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 1.351,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 4.734,50
Sommano PM5 POZZO - M5(A) € 12.293,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM6 POZZO - M6 (S)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

164

165

166

TUB.002

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 50 - 60 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.002

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
100x100xh. che consenta l'innesto di una tubazione @
50-60 cm

Sommano TUB.003/c) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

80,00

750,00

290,00

€

€

€

800,00

1.500,00

580,00

2.880,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
228 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
229 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 62,00 62,00
230 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
231 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
232 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
233 |IP.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 369,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea gas (ascopiave)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea gas (ascopiave)
155 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo

acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm

60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20

/25 cm 2,00

Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 € 250,00 |€ 500,00
156 |[ACQ.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte

acquedotto/ gas 10,00

Sommano ACQ.001 ml 10,00 |€ 25,00 |€ 250,00
157 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo

acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm

60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20

/25 cm 2,00

Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 |€ 250,00 € 500,00

Sommano Linea gas (ascopiave) € 1.250,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea fibra ottica (ascotlc)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea fibra ottica (ascotlc)
158 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
159 |1P.004 Fornitura e posa di pozzetto per impianto I.P. 2,00

Sommano IP.004 cad 2,00 75,00 150,00
160 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 2,00

Sommano IP.005 cad 2,00 62,00 124,00
161 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
162 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
163 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00

Sommano Linea fibra ottica (ascotlc) 489,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea elettrica (enel)
180 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
181 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom

da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00

Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
182 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm

2x 10 20,00

Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
183 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
184 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 |€ 85,00

Sommano Linea elettrica (enel) € 789,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Fognatura nera
185 |XP.01 Formazione di allacciamenti di fognatura 1,00
Sommano XP.01 corpo 1,00 € 906,91 |€ 906,91
247 | XP.02 Sovrapprezzo alla formazione di allacciamenti di
fognatura 10,00
Sommano XP.02 m 10,00 € 45,00 |€ 450,00
Sommano Fognatura nera € 1.356,91
Riepilogo
Ricerca sottoservizi € 1.680,00
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) € 2.880,00
Linea di illuminazione pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50
Linea gas (ascopiave) € 1.250,00
Linea fibra ottica (ascotlc) € 489,50
Linea elettrica (enel) € 789,16
Fognatura nera € 1.356,91
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,
OPERE STRADA...II'esecuzione dei pozzi e della
spinta) €

8.815,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
67 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso e/o cementizio
10x4 40,00
Sommano L.007 ml 40,00 |€ 5,00 |€ 200,00
68 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali
10x10 100,00
Sommano STR.002 mq 100,00 € 7,00 |€ 700,00
69 |LO11 Demolizione di pozzetti esistenti 1,00
Sommano L.011 cad 1,00 € 42,00 |€ 42,00
Sommano demolizioni - opere stradali € 942,00
Riepilogo
demolizioni - opere stradali € 942,00
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) € 942,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
72  |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale
(10x10) x 0,25 25,00
Sommano STR.005 mc 25,00 |€ 28,00 |€ 700,00
73 |STR.O1L Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10
- binder 100,00
Sommano STR.011 mq 100,00 |€ 18,00 |€ 1.800,00
Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto
stradale) €

2.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM6 POZZO - M6 (S)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 8.815,07
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 942,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 2.500,00
Sommano PM6 POZZO - M6 (S) € 12.257,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM7 POZZO - M7(A)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

167

168

169

TUB.002

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 50 - 60 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.002

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
100x100xh. che consenta l'innesto di una tubazione @
50-60 cm

Sommano TUB.003/c) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

Riepilogo

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)
Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,

OPERE STRADA...II'esecuzione dei pozzi e della
spinta)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

80,00

750,00

290,00

€

€

€

800,00

1.500,00

580,00

2.880,00

1.680,00
2.880,00

4.560,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
74  |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso e/o cementizio
10x4 40,00
Sommano L.007 ml 40,00 5,00 |€ 200,00
75 |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali
10x10 100,00
Sommano STR.002 mq 100,00 7,00 |€ 700,00
Sommano demolizioni - opere stradali m
Riepilogo
demolizioni - opere stradali € 900,00
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) € 900,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
76 |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale
(10x10) x 0,25 25,00
Sommano STR.005 mc 25,00 |€ 28,00 |€ 700,00
77 |STROLL Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10
- binder
100,00
per percorso provvisorio 100,00
Sommano STR.011 mq 200,00 € 18,00 |€ 3.600,00
Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto
stradale) €

4.300,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM7 POZZO - M7(A)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 4.560,00
P77 POZZI (spinta/arrivo) € 900,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 4.300,00
Sommano PM7 POZZO - M7(A) € 9.760,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PMS8 POZZO - M8 (S)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

16,00
16,00 |€

105,00 €

€

1.680,00

€ 1.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

170

171

172

TUB.002

TUB.003

MTT.001

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio ¢ 50 - 60 cm
armato (per carichi di prima categoria)

Sommano TUB.002

F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo
acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
100x100xh. che consenta l'innesto di una tubazione @
50-60 cm

Sommano TUB.003/c) Per p

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque
meteoriche

b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm
60x60xh

Sommano MTT.001/b) Per

Sommano Linea acque meteoriche (comune di
Sernaglia)

cad

cad

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

80,00

750,00

290,00

€

€

€

800,00

1.500,00

580,00

2.880,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
234 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
235 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 62,00 62,00
236 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
237 |1P.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
238 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
239 |IP.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 369,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea gas (ascopiave)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea gas (ascopiave)
197 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo

acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm

60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20

/25 cm 2,00

Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 € 250,00 |€ 500,00
198 [ACQ.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte

acquedotto/ gas 10,00

Sommano ACQ.001 ml 10,00 |€ 25,00 |€ 250,00
199 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo

acque meteor.

c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm

60x60xh. che consenta 1'innesto di una tubazione ¢ 20

/25 cm 2,00

Sommano SA.016/c) Per p cad 2,00 |€ 250,00 € 500,00

Sommano Linea gas (ascopiave) € 1.250,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea fibra ottica (ascotlc)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea fibra ottica (ascotlc)
186 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
187 |1P.004 Fornitura e posa di pozzetto per impianto I.P. 2,00

Sommano IP.004 cad 2,00 75,00 150,00
188 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 2,00

Sommano IP.005 cad 2,00 62,00 124,00
189 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
190 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
191 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00

Sommano Linea fibra ottica (ascotlc) 489,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea elettrica (enel)
192 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
193 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom

da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00

Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
194 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm

2x 10 20,00

Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
195 |1p.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
196 |IP.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 |€ 85,00

Sommano Linea elettrica (enel) € 789,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fognatura nera
173 |H.01.07 Scavo a sezione ristretta

a) per la fascia con profondita fino a m 1.50

diam 500 gres 14,00

provvisorio 300 pvc 50,00

Sommano H.01.07/a) per 1 m3 64,00 € 12,09 773,76
174 |H.01.07 Scavo a sezione ristretta

b) per la fascia con profondita compresa tram 1.51 e

m 2.50

diam 500 gres 14,00

provvisorio 300 pvc 50,00

Sommano H.01.07/b) per 1 m3 64,00 |€ 23,55 1.507,20
175 |H.01.10.00 |Trasporto materiale a discarica

gres 500

(15x1,8) x 14 x (0,8x0,8) 241,92

pve 300

(15x1,8) x 50 x (0,8x0,8) 864,00

Sommano H.01.10.00 tkm | 1.105,92 € 0.15 165,89
176 |H.01.11.00 |Indennita di discarica

gres 500

1,8 x 14 x (0,8x0,8) 16,13

pve 300

1,8 x 50 x (0,8x0,8) 57,60

Sommano H.01.11.00 t 73,73 |€ 5,00 368,65
177 108 Rintero letto -rinfianchi -copertura) di tubazioni con

sabbia e/o ghiaetto

gres 500

14 x (0,8x0,8) 8,96

pve 300

50 x (0,8x0,8) 32,00

Sommano 108 m3 40,96 |€ 22,35 915,46
178 107 Posa in poera di tubazione in gres ceramico

e) DN 500 mm - classe 160 kN/mq 14,00

Sommano 107/e) DN 50 m 1400 € 26,00 364,00
179 1109.05 F.p.o. Tubi di PVC-U secondo UNI 10968 e

EN13476 a parete strutturata Tipo A1 SN16

b) del D esterno 300 mm. 50,00

Sommano 109.05/b) del D ml 50,00 |€ 46,00 2.300,00
246 |SA.016 F. e posa o costruz. pozzetti d'ispezione-raccordo

acque meteor.

A Riportare: 6.394,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: € 6.394,96

a) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm

100x100xh. che consenta I'innesto di una tubazione @

60 cm 3,00

Sommano SA.016/a) Per p cad 3,00 |€ 830,00 |€ 2.490,00

Sommano Fognatura nera € 8.884,96

Riepilogo

Ricerca sottoservizi € 1.680,00

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia) € 2.880,00

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia) € 369,50

Linea gas (ascopiave) € 1.250,00

Linea fibra ottica (ascotlc) € 489,50

Linea elettrica (enel) € 789,16

Fognatura nera € 8.884,96

Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,

OPERE STRADA...Il'esecuzione dei pozzi e della

spinta) €

16.343,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
78  |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso e/o cementizio
10x4 40,00
Sommano L.007 ml 40,00 5,00 |€ 200,00
79  |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali
10x10 100,00
Sommano STR.002 mq 100,00 7,00 |€ 700,00
Sommano demolizioni - opere stradali m
Riepilogo
demolizioni - opere stradali € 900,00
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) € 900,00

Pag. 64 di 85




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
80 [STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale
(10x10) x 0,25 25,00
Sommano STR.005 mc 25,00 |€ 28,00 |€ 700,00
81 |STR.O11 Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10
- binder 100,00
Sommano STR.011 mq 100,00 |€ 18,00 |€ 1.800,00
82 |MTT.002 Fornitura e posa di canaletta con griglia
b) canaletta in cls dimensioni interne cm. 30 X 33 h
con griglia in ghisa C 250 (dim. cm. 41,5 x 50 x 2,5) 15,00
Sommano MTT.002/b) canal ml 15,00 |€ 380,00 |€ 5.700,00
Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto
stradale) €

8.200,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PMS8 POZZO - M8 (S)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 16.343,12
P77 POZZI (spinta/arrivo) € 900,00
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 8.200,00
Sommano PM8 POZZO - M8 (S) € 25.443,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricerca sottoservizi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

SC.001

PM9 POZZO - M9(A)

SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Compenso per la ricerca dei sottoservizi

Sommano SC.001

Sommano Ricerca sottoservizi

ora

18,00
18,00 |€

105,00 €

€

1.890,00

€ 1.890,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia)
240 |1P.001 Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano IP.001 ml 10,00 8,00 80,00
241 |IP.005 Fornitura e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati 1,00

Sommano IP.005 cad 1,00 62,00 62,00
242 |IP.006 Cavidotto in HPDE 10,00

Sommano IP.006 m 10,00 4,30 43,00
243 |IP.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 0,75 7,50
244 |1P.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 8,50 85,00
245 |IP.009 Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare

FG16R16 40,00

Sommano IP.009 ml 40,00 2,30 92,00

Sommano Linea di illuminazione pubblica (comune

di Sernaglia) 369,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linea elettrica (enel)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Linea elettrica (enel)
203 |E.00la Scavo di trincea e ripristino su cassonetto o terreno

vergine (prof. 60/70 cm) 10,00

Sommano E.001a ml 10,00 |€ 4,42 1€ 44,20
204 |E.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo enel/telecom

da cm 60x60xh o 80x80xh 2,00

Sommano E.03 cad 2,00 |€ 256,23 |€ 512,46
205 |E.02 Cavidotto in HPDE ¢ 125/160 mm

2x 10 20,00

Sommano E.02 ml 20,00 |€ 7,00 |€ 140,00
206 |1p.007 Fornitura e posa di nastro di avvertimento 10,00

Sommano IP.007 ml 10,00 |€ 0,75 |€ 7,50
207 |1p.008 Calottatura cavodotto con magrone di cls 10,00

Sommano IP.008 ml 10,00 |€ 8,50 |€ 85,00

Sommano Linea elettrica (enel) € 789,16

Pag. 69 di 85




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

200

201

202

208

209

210

211

212

C1.3.000

C1.3.000

C1.3.000

H.01.07

H.01.07

H.01.10.00

H.01.11.00

108

Fognatura nera
POZZETTI CIRCOLARI MONOLITICI
¢) diametro interno 1500 mm per tubazioni sino a

1200:

1) elemento base per tubazioni CA spes...inea Tipo
4.1 per innesti sino a 350 mm

Sommano C1.3.000/c) diame/1) eleme

POZZETTI CIRCOLARI MONOLITICI
¢) diametro interno 1500 mm per tubazioni sino a
1200:

2) elemento rialzo monolitico cilindrico 1500 mm,;

Sommano C1.3.000/c) diame/2) eleme

POZZETTI CIRCOLARI MONOLITICI
¢) diametro interno 1500 mm per tubazioni sino a
1200:

3) soletta monolitica 1500 mm.

Sommano C1.3.000/c) diame/3) solet

Scavo a sezione ristretta
a) per la fascia con profondita fino a m 1.50

diam 500 gres
Sommano H.01.07/a) per 1

Scavo a sezione ristretta

b) per la fascia con profondita compresa tram 1.51 e
m 2.50

diam 500 gres
Sommano H.01.07/b) per 1

Trasporto materiale a discarica
gres 500

(15x1,8) x 6 x (0,8x0,8)
Sommano H.01.10.00

Indennita di discarica
gres 500

1,8 x 6 x (0,8x0,8)
Sommano H.01.11.00

Rintero letto -rinfianchi -copertura) di tubazioni con
sabbia e/o ghiaetto

gres 500
6 x (0,8x0,8)
A Riportare:

cad

cad

cad

m3

t*km

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

6,00
6,00

6,00
6,00

103,68

103,68

6,91
6,91

3,84
3,84

1.102,50

493,30

441,05

12,09

23,55

0,15

5,00

2.205,00

986,60

882,10

72,54

141,30

15,55

34,55

4.337,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognatura nera

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Riporto: 3,84 4.337,64

Sommano 108 m3 3,84 22,35 85,82
213 107 Posa in poera di tubazione in gres ceramico

e) DN 500 mm - classe 160 kN/mq 6,00

Sommano 107/e) DN 50 m 6,00 26,00 156,00
214 |ALL.02 Fornitura e posa in opera di camerette circolari in PP

a) Diametro DN 315, diametro tubazioni 110/160/200,

2-3 vie. 2,00

Sommano ALL.02/a) Diame cad 2,00 350,00 700,00
215 |XP.01 Formazione di allacciamenti di fognatura 2,00

Sommano XP.01 corpo 2,00 906,91 1.813,82
248 | XP.02 Sovrapprezzo alla formazione di allacciamenti di

fognatura 10,00

Sommano XP.02 m 10,00 45,00 450,00

Sommano Fognatura nera 7.543,28

Riepilogo

Ricerca sottoservizi 1.890,00

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia) 369,50

Linea elettrica (enel) 789,16

Fognatura nera 7.543,28

Sommano SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,

OPERE STRADA...II'esecuzione dei pozzi e della

spinta)

10.591,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizioni - opere stradali

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PZ7 POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
83 |L.007 Taglio della pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso e/o cementizio
10x4 40,00
Sommano L.007 ml 40,00 5,00 |€ 200,00
84  |STR.002 Scarifica di vecchie massicciate superficiali
10x10 100,00
-20,68
Sommano STR.002 mq 79,32 7,00 |€ 555,24
Sommano demolizioni - opere stradali € 755,24
Riepilogo
demolizioni - opere stradali € 755,24
Sommano PZZ POZZI (spinta/arrivo) € 755,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
85 |STR.005 Fornitura e stesa di strato base superficiale
(10x10) x 0,25 25,00
Sommano STR.005 mc 25,00 |€ 28,00 |€ 700,00
86 |STR.011 Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10
- binder 100,00
Sommano STR.011 mq 100,00 |€ 18,00 |€ 1.800,00
Sommano RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto
stradale) €

2.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PM9 POZZO - M9(A)

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di spinta/arrivo ed al
completamento della linea a seguito dell'esecuzione
dei pozzi e della spinta) € 10.591,94
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 755,24
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) € 2.500,00
Sommano PM9 POZZO - M9(A) € 13.847,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST SPINTA E MOVIMENTAZIONE APPARECCHIATURE

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

13

14

C65005/g

TUN.12

ST SPINTA - tubazioni

ST SPINTA E MOVIMENTAZIONE
APPARECCHIATURE

Impianto di cantiere, posa in opera di tubazioni in gres
DN 800 mm con tecnica del microtunneling,
montaggio e smontaggio delle attrezzature di
Microtunnelling su pozzi di spinta successivi al primo,
montaggio e smontaggio delle attrezzature per il
Microtunnelling nello stesso pozzo ma in direzione di
spinta diversa dalla precedente

Sommano C65005/g

Posa in opera di tubazione con tecnica
MICROTUNNELING funzionale alla posa della
condotta fognaria

b) per tubazioni in gres DN 800 mm
tratto M8 - M9

Sommano TUN.12/b) per t

Sommano ST SPINTA E MOVIMENTAZIONE
APPARECCHIATURE

corpo

ml

1,00
1,00

46,00
8,00

54,00

€

€

816.318,00

1.035,00

€

€

€

816.318,00

55.890,00

872.208,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ST SPINTA - tubazioni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
Riepilogo
ST SPINTA E MOVIMENTAZIONE
APPARECCHIATURE €  872.208,00
Sommano ST SPINTA - tubazioni €  872.208,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riepilogo
PMO POZZI - M1_M8 €  240.589,62
PM1 POZZO - M1 (A) € 20.744,55
PM2 POZZO - M2 (S) € 8.282,98
PM3 POZZO - M3(A) € 11.374,00
PM4 POZZO - M4 (S) € 11.199,82
PMS5 POZZO - M5(A) € 12.293,66
PM6 POZZO - M6 (S) € 12.257,07
PM7 POZZO - M7(A) € 9.760,00
PMS8 POZZO - M8 (S) € 25.443,12
PM9 POZZO - M9(A) € 13.847,18
ST SPINTA - tubazioni € 872.208,00

ImpC Sommano € 1.238.000,00

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) € 20.000,00

IBA Importo soggetto a ribasso € 1.238.000,00

IN Importo lavori e sicurezza € 1.258.000,00

B Somme B

B1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali in gres € 370.000.00

B2 Spese generali e tecniche per progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori,
contabilizzazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione - Maggiorazione
del 4% CNPAIA € 110.000,00

B3 Spese per procedure gara d'appalto € 6.000,00

B4 Bonifiche belliche, assistenza archeologica € 20.000.00

B5 Espropri, servitl, occupazioni temporanee, comprese
spese notarili e tecniche € 82.000,00

B6 Verifiche e collaudi € $.000,00

B7 Indagini preventive, geofisiche e carotaggi € 29.000,00

B8 Spostamento sottoservizi (contributo agli enti) € 29.000.00

B9 Imprevisti € 38.000,00

TB Totale somme a disposizione dell' Amm.ne €  692.000,00

R Riepilogo

R1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.238.000,00

R2 Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
d'asta € 20.000,00

R3 Somme a disposizione dell' Amm.ne € 692.000,00

TG Totale generale € 1.950.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
€ 1.238.000,00

ImpC Sommano € 1.238.000,00
TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) € 20.000,00
IBA Importo soggetto a ribasso € 1.238.000,00
IN Importo lavori e sicurezza € 1.258.000,00
B Somme B
B1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali in gres € 370.000,00
B2 Spese generali e tecniche per progetto preliminare,

definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori,

contabilizzazione, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione - Maggiorazione

del 4% CNPAIA € 110.000,00
B3 Spese per procedure gara d'appalto € 6.000.00
B4 Bonifiche belliche, assistenza archeologica € 20.000.00
B5 Espropri, servitll, occupazioni temporanee, comprese

spese notarili e tecniche € 82.000,00
B6 Verifiche e collaudi 8.000,00
B7 Indagini preventive, geofisiche e carotaggi € 29.000,00
B8 Spostamento sottoservizi (contributo agli enti) € 29.000.00
B9 Imprevisti € 38.000,00
TB Totale somme a disposizione dell' Amm.ne €  692.000,00
R Riepilogo
R1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.238.000,00
R2 Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

d'asta € 20.000,00
R3 Somme a disposizione dell' Amm.ne €  692.000,00
TG Totale generale € 1.950.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % p
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO ¢
PMO POZZI - M1_M8 € 240.589,62 € 240.589,62|€ 240.589,62 19,43%
PZZ POZZI (spinta/arrivo) (€240.589,62) (€ 240.589,62) |(€240.589,62) 19,43%
realizzazione di pozzi (€240.589,62) |€  240.589,62 |(€ 240.589,62) |(€240.589,62) 19,43%
PM1 POZZO - M1 (A) € 20.744,55 € 20.744,55\1€  20.744,55 1,68%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALLI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 10.416,55) (€ 10.416,55) |(€ 10.416,55) 0,84%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 |(€ 1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.260,00) |€ 2.260,00 |(€  2.260,00) (€ 2.260,00) 0,18%
Linea di illuminazione
pubblica (comune di
Sernaglia) (€ 1.225,609)|€ 1.225,69 (€ 1.225,69) |(€ 1.225,69) 0,10%
Linea elettrica (enel) € 789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
Fognatura nera (€ 4.461,70) |€ 4.461,70 (€ 4.461,70) |(€ 4.461,70) 0,36%
PzZ POZZI (spinta/arrivo) (€ 1.783,00) (€ 1.783,00) (€ 1.783,00) 0,14%
demolizioni - opere
stradali (€ 1.783,00) |€ 1.783,00 |(€ 1.783,00) |(€ 1.783,00) 0,14%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 8.545,00) |€ 8.545,00 (€  8.545,00) (€ 8.545,00) 0,69%
PM2 POZZO - M2 (S) € 8.282,98 € 8.282,98 |€ 8.282,98 0,67%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 4.798,98) (€ 4.798,98) (€ 4.798,98) 0,39%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) € 1.680,00 (€ 1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.260,00) € 2.260,00 |(€  2.260,00) (€ 2.260,00) 0,18%
Linea di illuminazione
pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50) |€ 369,50 | (€ 369,50) | (€ 369,50) 0,03%
Linea fibra ottica (ascotlc) |(€  489,48) |€ 489,48 | (€ 489,48) (€ 489,48) 0,04%
PZ7 POZZI (spinta/atrivo) € 984,00) (€ 984,00) (€ 984,00) 0,08%
demolizioni - opere
stradali € 984,00) |€ 984,00 | (€ 984,00) (€ 984,00) 0,08%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 2.500,00) |€ 2.500,00 |(€  2.500,00) (€ 2.500,00) 0,20%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % p
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO ¢
PM3 POZZO - M3(A) € 11.374,00 € 11.374,00/€ 11.374,00 0,92%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALLI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 5.190,00) (€ 5.190,00) |(€ 5.190,00) 0,42%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 | (€  1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.260,00) |€ 2.260,00 | (€  2.260,00) (€ 2.260,00) 0,18%
Linea gas (ascopiave) (€ 1.250,00) |€ 1.250,00 |(€  1.250,00) |(€ 1.250,00) 0,10%
PZZ POZZI (spinta/arrivo) (€ 2.059,00) (€ 2.059,00) (€ 2.059,00) 0,17%
demolizioni - opere
stradali (€ 2.059,00) |€ 2.059,00 |(€  2.059,00) (€ 2.059,00) 0,17%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 4.125,00) |€ 4.125,00 (€ 4.125,00) |(€ 4.125,00) 0,33%
PM4 POZZO - M4 (S) €  11.199,82 €  11.199,82|1€ 11.199,82 0,90%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALLI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 6.888,32) (€ 6.888,32) (€ 6.888,32) 0,56%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) € 1.680,00 |(€  1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.880,00) |€ 2.880,00 |(€ 2.880,00) (€ 2.880,00) 0,23%
Linea gas (ascopiave) €  750,00) |€ 750,00 | (€ 750,00) (€ 750,00) 0,06%
Linea elettrica (enel) € 789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
Linea telefonica (telecom) |(€  789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
PZ7Z POZZI (spinta/arrivo) (€ 1.114,00) (€ 1.114,00) (€ 1.114,00) 0,09%
demolizioni - opere
stradali (€ 1.114,00) |€ 1.114,00 |(€ 1.114,00) (€ 1.114,00) 0,09%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 3.197,50) |€ 3.197,50 |(€  3.197,50) (€ 3.197,50) 0,26%
PM5 POZZO - M5(A) € 12.293,66 € 12.293,66 € 12.293,66 0,99%
SS SPOSTAMENTO

SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALLI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % p
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO ¢
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 6.208,16) (€ 6.208,16) (€ 6.208,16) 0,50%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 |(€ 1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.880,00) € 2.880,00 |(€  2.880,00) (€ 2.880,00) 0,23%
Linea di illuminazione
pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50) |€ 369,50 | (€ 369,50) | (€ 369,50) 0,03%
Linea fibra ottica (ascotlc) |(€  489,50) |€ 489,50 | (€ 489,50) (€  489,50) 0,04%
Linea elettrica (enel) € 789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
PZZ POZZI (spinta/arrivo) (€ 1.351,00) (€ 1.351,00) (€ 1.351,00) 0,11%
demolizioni - opere
stradali (€ 1.351,00) |€ 1.351,00 (€ 1.351,00) |(€ 1.351,00) 0,11%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 4.734,50) |€ 4.734,50 (€ 4.734,50) |(€ 4.734,50) 0,38%
PM6 POZZO - M6 (S) € 12.257,07 € 12.257,071€ 12.257,07 0,99%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 8.815,07) (€ 8.815,07) |(€ 8.815,07) 0,71%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 (€  1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.880,00) |€ 2.880,00 |(€  2.880,00) (€ 2.880,00) 0,23%
Linea di illuminazione
pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50) |€ 369,50 | (€ 369,50) | (€ 369,50) 0,03%
Linea gas (ascopiave) (€ 1.250,00) |€ 1.250,00 (€ 1.250,00) |(€ 1.250,00) 0,10%
Linea fibra ottica (ascotlc) |(€  489,50) |€ 489,50 | (€ 489,50) (€  489,50) 0,04%
Linea elettrica (enel) € 789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
Fognatura nera (€ 1.35691)|€ 1.356,91 |(€ 1.356,91) |(€ 1.356,91) 0,11%
P77 POZZI (spinta/atrivo) € 942,00) (€ 942,00) (€ 942,00) 0,08%
demolizioni - opere
stradali € 942,00) |€ 942,00 | (€ 942,00) (€ 942,00) 0,08%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 2.500,00) € 2.500,00 (€  2.500,00) (€ 2.500,00) 0,20%
PM7 POZZO - M7(A) € 9.760,00 € 9.760,00 |€ 9.760,00 0,79%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALLI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % p
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO ¢
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 4.560,00) (€ 4.560,00) (€ 4.560,00) 0,37%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 |(€ 1.680,00) |(€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.880,00) |€ 2.880,00 |(€  2.880,00) (€ 2.880,00) 0,23%
PZ7 POZZI (spinta/arrivo) € 900,00) (€ 900,00) (€ 900,00) 0,07%
demolizioni - opere
stradali € 900,00) |€ 900,00 | (€ 900,00) (€ 900,00) 0,07%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 4.300,00) |€ 4.300,00 | (€ 4.300,00) |(€ 4.300,00) 0,35%
PM8 POZZO - M8 (S) € 2544312 € 25.443,12\1€ 25.443,12 2,06%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 16.343,12) (€ 16.343,12) |(€ 16.343,12) 1,32%
Ricerca sottoservizi (€ 1.680,00) |€ 1.680,00 |(€ 1.680,00) (€ 1.680,00) 0,14%
Linea acque meteoriche
(comune di Sernaglia) (€ 2.880,00) |€ 2.880,00 |(€  2.880,00) (€ 2.880,00) 0,23%
Linea di illuminazione
pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50) |€ 369,50 | (€ 369,50) | (€ 369,50) 0,03%
Linea gas (ascopiave) (€ 1.250,00) |€ 1.250,00 (€  1.250,00) |(€ 1.250,00) 0,10%
Linea fibra ottica (ascotlc) |(€  489,50) |€ 489,50 | (€ 489,50) (€  489,50) 0,04%
Linea elettrica (enel) € 789,16) |€ 789,16 | (€ 789,16) (€ 789,16) 0,06%
Fognatura nera (€ 8.884,96) |€ 8.884,96 |(€ 8.884,96) (€ 8.884,96) 0,72%
PzzZ POZZI (spinta/arrivo) € 900,00) (€ 900,00) (€  900,00) 0,07%
demolizioni - opere
stradali € 900,00) |€ 900,00 | (€ 900,00) (€ 900,00) 0,07%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 8.200,00) |€ 8.200,00 (€  8.200,00) |(€ 8.200,00) 0,66%
PM9 POZZO - M9(A) € 13.847,18 € 13.847,18|€ 13.847,18 1,12%
SS SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI, OPERE
STRADALI, OPERE DI
COMPLETAMENTO
FOGNATURA (necessarie
alla fase preliminare di
realizzazione dei pozzi di
spinta/arrivo ed al
completamento della linea a
seguito dell'esecuzione dei
pozzi e della spinta) (€ 10.591,94) (€ 10.591,94) | (€ 10.591,94) 0,86%
Ricerca sottoservizi (€ 1.890,00) |€ 1.890,00 |(€ 1.890,00) |(€ 1.890,00) 0,15%
Linea di illuminazione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % p
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO ¢
pubblica (comune di
Sernaglia) € 369,50) |€ 369,50 | (€ 369,50) | (€ 369,50) 0,03%
Linea elettrica (enel) € 789,16) € 789,16 | (€ 789,16) |(€  789,16) 0,06%
Fognatura nera (€ 7.543,28) |€ 7.543,28 |(€  7.543,28) |(€ 7.543,28) 0,61%
P77 POZZI (spinta/arrivo) €  755,24) (€ 755,24) |(€  755,24) 0,06%
demolizioni - opere
stradali €  75524)|€ 755,24 (€ 755,24) |(€  755,24) 0,06%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e
manto stradale) (€ 2.500,00) € 2.500,00 (€  2.500,00) |(€ 2.500,00) 0,20%
ST SPINTA - tubazioni € 872.208,00 € 872.208,00|€ 872.208,00 70,45%
ST SPINTA E
MOVIMENTAZIONE
APPARECCHIATURE (€872.208,00) |€  872.208,00 | (€ 872.208,00) |(€872.208,00) 70,45%
TOTALE €1.238.000,00 € 1.238.000,00 |€ 1.238.000,00 |€1.238.000,00 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
PMO - POZZI - M1_M8$
P77 - POZZI (spinta/arrivo)

realizzazione di pozzi
PM1 - POZZO - M1 (A)

SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

Linea elettrica (enel)
Fognatura nera
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM2 - POZZO - M2 (S)

SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

Linea fibra ottica (ascotlc)
PZZ7 - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM3 - POZZO - M3(A)

SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA.. 1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Linea gas (ascopiave)
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM4 - POZZO - M4 (S)

SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Linea gas (ascopiave)
Linea elettrica (enel)
Linea telefonica (telecom)
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PMS5 - POZZO - M5(A)

SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)

Ricerca sottoservizi

Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)

Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)

Linea fibra ottica (ascotlc)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Linea elettrica (enel)
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM6 - POZZO - M6 (S)
SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)
Ricerca sottoservizi
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)
Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)
Linea gas (ascopiave)
Linea fibra ottica (ascotlc)
Linea elettrica (enel)
Fognatura nera
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM7 - POZZO - M7(A)
SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA...1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)
Ricerca sottoservizi
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PMS8 - POZZO - M8 (S)
SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA.. 1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)
Ricerca sottoservizi
Linea acque meteoriche (comune di Sernaglia)
Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)
Linea gas (ascopiave)
Linea fibra ottica (ascotlc)
Linea elettrica (enel)
Fognatura nera
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
PM9 - POZZO - M9(A)
SS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, OPERE STRADA.. 1l'esecuzione dei pozzi e della spinta)
Ricerca sottoservizi
Linea di illuminazione pubblica (comune di Sernaglia)
Linea elettrica (enel)
Fognatura nera
PZZ - POZZI (spinta/arrivo)
demolizioni - opere stradali
RPS - RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale)
ST - SPINTA - tubazioni
ST - SPINTA E MOVIMENTAZIONE APPARECCHIATURE
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CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO %

0G6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI,

OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE

E DI EVACUAZIONE €365.792,00 €365.792,00 | €365.792,00| 29,55%
SS SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,

OPERE STRADA...Il'esecuzione dei pozzi e

della spinta) (€73.812,14) (€73.812,14)| (€73.812,14)|  5,96%

Ricerca sottoservizi (€15.330,00) (€15.330,00) | (€15.330,00) 1,24%
LM LAVORI A MISURA (€15.330,00)|  €15.330,00 | (€15.330,00) | (€15.330,00) 1,24%

Linea acque meteoriche (comune di

Sernaglia) (€21.180,00) (€21.180,00) | (€21.180,00) 1,71%
LM LAVORI A MISURA (€21.180,00) |  €21.180,00 | (€21.180,00)  (€21.180,00) 1,71%

Linea di illuminazione pubblica (comune di

Sernaglia) (€3.073,19) (€3.073,19)| (€3.073,19)|  0,25%
LM LAVORI A MISURA (€3.073,19) €3.073,19 |  (€3.073,19)| (€3.073,19)|  0,25%

Linea gas (ascopiave) (€4.500,00) (€4.500,00) |  (€4.500,00)|  0,36%
LM LAVORI A MISURA (€4.500,00) €4.500,00 |  (€4.500,00)| (€4.500,00)  0,36%

Linea fibra ottica (ascotlc) (€1.957,98) (€1.957,98) |  (€1.957,98) 0,16%
LM LAVORI A MISURA (€1.957,98) €1.957,98 |  (€1.957,98)| (€1.957,98)  0,16%

Linea elettrica (enel) (€4.734,96) (€4.734.96) |  (€4.734,96)|  0,38%
LM LAVORI A MISURA (€4.734,96) €4.734,96 | (€4.734,96)| (€4.734,96)  0,38%

Linea telefonica (telecom) (€789,16) (€789,16) (€789,16) |  0,06%
LM LAVORI A MISURA (€789,16) €789,16 (€789,16) (€789,16) |  0,06%

Fognatura nera (€22.246,85) (€22.246,85) | (€22.246,85) 1,80%
LM LAVORI A MISURA (€18.619,21) |  €18.61921| (€18.619,21) (€18.619,21) 1,50%
LC LAVORI A CORPO (€3.627,64) €3.627,64 |  (€3.627,64)| (€3.627,64)  0,29%
pzz POZZI (spinta/arrivo) (€251.377,86) (€251.377,86) | (€251.377,86) | 20,31%

demolizioni - opere stradali (€10.788,24) (€10.788,24) | (€10.788,24) 0,87%
LM LAVORI A MISURA (€10.788,24) | €10.78824 | (€10.788,24) | (€10.788,24)|  0,87%

realizzazione di pozzi (€240.589,62) (€240.589,62) | (€240.589,62) | 19,43%
LC LAVORI A CORPO (€240.589,62) | €240.589,62 | (€240.589,62) | (€240.589,62) | 19,43%
RPS RIPRISTINI (marciapiedi e manto stradale) | (€40.602,00) (€40.602,00) | (€40.602,00) 3,28%
LM LAVORI A MISURA (€40.602,00) | €40.602,00 | (€40.602,00) | (€40.602,00)|  3,28%
0835 INTERVENTI A BASSO IMPATTO

AMBIENTALE €872.208,00 €872.208,00 | €872.208,00| 70,45%
ST SPINTA E MOVIMENTAZIONE

APPARECCHIATURE (€872.208,00) (€872.208,00) | (€872.208,00) |  70,45%
LM LAVORI A MISURA (€55.890,00) |  €55.890,00 | (€55.890,00) | (€55.890,00)|  4,51%
LC LAVORI A CORPO (€816.318,00) | €816.318,00 | (€816.318,00) | (€816.318,00) |  65,94%

TOTALE

€1.238.000,00

€1.238.000,00

€1.238.000,00

€1.238.000,00

100,00%




