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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Con sede in Montebelluna (TV)
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Ristrutturazione condotte idropotabili in Frazione Bigolino, Via

Crede e Via San Pietro in Comune di Valdobbiadene . CIG
Tra:
1) Dott. , C.F. , hato a i

, il quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per conto e

nellinteresse esclusivo di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (nel prosieguo ATS S.r.l.)
con sede in Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263, di cui

ricopre la carica di e al quale spetta, a norma delle

deleghe conferite, la legale rappresentanza della Societa, di seguito denominata
anche stazione appaltante e

2) , C.F. nato ad )il

, hella sua qualitd di Legale Rappresentante dell'impresa

con sede in (_), Via n. __ , Codice

Fiscale e Partita IVA , di seguito

denominato anche appaltatore;
premesso che:
e con determinazione del Consiglio di Amministrazione di ATS n. __ del
€ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto
dall’ing. Roberto Girasole per un ammontare complessivo di €. 1.400.000,00, di
cui € 983.743,92 per lavori a base d’appalto inclusi €. 30.100,00 per oneri per la

sicurezza;



e con medesima determinazione € stata indetta gara telematica per I'affidamento

dei lavori mediante con il criterio del minor

prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalita di
cui allart. 97 c. 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

e in data sono iniziate le operazioni di gara mediante la piattaforma

ViveracquaProcurement ;

o alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n.
offerte ed ammesse n
e con determinazione n. ___ del i lavori sono stati affidati alla ditta
con sede in (__ ), che ha presentato offerta a prezzi
unitari per il prezzo complessivo offerto soggetto a contratto di €.
(corrispondente a un ribasso del %)
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto del contratto
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa, in conformita al progetto esecutivo di cui sopra,
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti
di gara.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e degli atti a questo allegati o da questo richiamati; costituisce altresi parte
integrante del presente atto I'offerta presentata dall’appaltatore per la partecipazione
alla gara.
Art. 2 — Esecuzione dei lavori

L'appaltatore si obbliga e realizzare i lavori in oggetto a regola d’arte e nel rispetto



delle prescrizioni di cui alla normativa tecnica vigente per il settore di riferimento.
Nell’'esecuzione dei sopraddetti lavori I'appaltatore € obbligato allintegrale e
puntuale rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici anche per
guanto concerne la sicurezza del cantiere e la tutela dei lavoratori dal punto di vista
retributivo, assistenziale e contributivo.

Art. 3- Ammontare del contratto

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. corrispondera all’appaltatore, a misura, la somma di €

, inclusi oneri di sicurezza pari a € , al netto di IVA.

| prezzi unitari di cui all’offerta della ditta in data per I'esecuzione
dellintervento, s’intendono concordati tra le parti e stabiliti dall’appaltatore in base a
calcoli di propria assoluta convenienza in ragione dei quantitativi riportati nel
computo metrico e quindi, agli effetti della liquidazione, resteranno fissi ed invariati
indipendentemente da qualsiasi eventualita che essa non abbia tenuto presente nel
formulare l'offerta.

Art. 4 — Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara effettuata a seguito sottoscrizione d’apposito verbale
con le modalita concordate tra le parti, entro i termini normativamente stabiliti.

Art. 5 - Termini per l'inizio e I'ultimazione del lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, come stabilito dall’art. 1.4.2 del Capitolato
Speciale D’Appalto & fissato in 357 (trecentocinquantasette) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’appaltatore per tutta la durata dell’appalto deve assicurare il mantenimento in
sicurezza dell’area d’intervento ed eseguire gli eventuali ripristini e sistemazioni

superficiali che si rendessero necessari.

Art. 6 - Penale per i ritardi



Come stabilito dall’art. 1.4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, la penale pecuniaria
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto a quanto stabilito nel
sopracitato articolo & stabilita nella misura del 1,00 per mille dellimporto
contrattuale.

Qualora il ritardo nell’effettuazione degli adempimenti determini un importo
complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procedera ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Oneri a carico della ditta affidataria

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e gli obblighi di cui alla normativa vigente.
In particolare I'affidatario dovra adempiere puntualmente a tutte le prescrizioni in
materia di sicurezza previste a proprio carico dalla normativa vigente per quanto
applicabile (si richiama in particolare il D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.), anche con
riferimento al personale impiegato nel servizio affidato (Legge n. 125/01 in materia di
sostanze alcoliche e al provvedimento 30 ottobre 2007 n.99/CU intesa ai sensi
dellart. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di
tossicodipendenza). Per quanto attiene le lavorazioni da effettuarsi in “ambienti
confinati”, € posta a carico della societa affidataria I'ottemperanza di tutte le
previsioni, gli obblighi e gli oneri previsti dal DPR n.177/2011.

La ditta affidataria per tutta la durata dell’appalto deve assicurare il mantenimento in
sicurezza dell’area d’intervento.

La ditta affidataria attesta di essere in possesso dell’idoneita tecnico professionale
ex art. 26 c. 1 lett. a) punto 2 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla
sicurezza).

L’appaltatore & inoltre tenuto:

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,



assicurativa, e sanitaria previste dalla normativa vigente;

- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi vigenti
in Veneto, ivi comprese I'eventuale iscrizione alla Cassa Edile e agli organismi
paritetici previsti dal contratto di appartenenza;

- ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori le condizioni economiche e
normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
regionali o provinciali vigenti.

Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia del completo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti

dal presente contratto I'appaltatore ha depositato cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria n. di € emessa in data

da agenzia

La cauzione cessera d’avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare
esecuzione.

Art. 9 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

L’appaltatore assume la responsabilita dei danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando Alto Trevigiano Servizi Srl da ogni responsabilita al riguardo.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'appaltatore ha prodotto,
prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa CAR “Contractor’s All Risks” n.

emessa in data da Agenzia

, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,




che copra tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore. Le somme a tal fine assicurate sono pari a: SEZIONE A :

Partita 1 — Opere in esecuzione — € ;

Partita 2 - Opere preesistenti - € ;

Partita 3 — Demolizione e sgombero — €

Tale polizza assicurativa prevede alla SEZIONE B anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di

€

La ditta si impegna a mantenere la copertura assicurativa dalla data di consegna dei
lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque
fino al decorrere di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 10 — Certificato di Ultimazione Lavori

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigera un certificato d’ultimazione che
dovra essere sottoscritto dal rappresentante dell’appaltatore.

Il certificato d’ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il compimento di lavorazioni di piccole entita.
Art. 11 — Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione.

Lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di regolare esecuzione saranno compilati
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quest'ultimo sara condizione
necessaria per la liquidazione del credito.

Art. 12 — Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori deve intendersi “a misura”.



L’appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto sul luogo ove debbono
esegquirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi offerti e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione
dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e di aver
formulato un prezzo remunerativo.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in maniera proporzionale all'importo dei
lavori eseguiti in ciascuno stato d’avanzamento.

Art. 13 — Divieto di modificazione

Nessuna modificazione ai lavori pud essere attuata ad iniziativa esclusiva
dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, comporta I'obbligo dell’appaltatore di demolire a
sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo restando che in nessun caso
'appaltatore pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 14 — Nuovi prezzi

| prezzi unitari offerti comprendono qualsiasi opera accessoria e necessaria per dare
le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti a regola d’arte.

Qualora risultassero necessari nuovi prezzi non previsti nel progetto, si procedera
alla formazione mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 15 — Garanzia su opera e materiali

L’appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell’'opera e dei materiali
forniti per 6 mesi dalla data del Certificato di regolare esecuzione. L’approvazione
del Certificato di regolare esecuzione da parte di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. non
costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1667 c.c.

Art. 16 — Inadempimenti



Oltre che nei casi previsti allart. 108 del D.Lgs. 50/2016 qualora il Direttore dei
Lavori o il Responsabile del Procedimento accertino comportamenti dell’appaltatore
che concretino un grave inadempimento alle obbligazioni assunte tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, quali ad esempio l'uso di materiali
difformi da quanto previsto nel capitolato, ovvero quando I'esecuzione dei lavori
ritardi, per negligenza o colpa della ditta, rispetto ai tempi programmati, il direttore
dei lavori inviera all’appaltatore stesso un’ingiunzione tramite racc.ta arr,
contestando specificamente gli inadempimenti rilevati e diffidandola a porvi rimedio
(es. il ripristino delle opere a regola d’arte e nel rispetto del progetto, alla
sostituzione dei materiali, a compiere i lavori in ritardo) entro un termine non inferiore
a 10 giorni.

In caso d’accertata mancata ottemperanza a quanto diffidato, senza particolari
formalita, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha diritto di risolvere il contratto tramite atto
scritto del Responsabile del Procedimento, salvo il diritto al risarcimento del danno
subito dalla societd stessa a seguito dellaffidamento a nuova ditta per |l
completamento dei lavori quali maggiori costi e ritardo nel disporre I'opera.

Art. 17 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il
suo credito raggiunga i limiti fissati all’art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d’appalto,
ovvero un importo non inferiore a € 100.000,00, al netto della prescritta ritenuta dello
0.50% stabilita dalla normativa vigente da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di legittima sospensione (cause non dipendenti dall’appaltatore), dei lavori
della durata superiore a 14 giorni, compreso il periodo di interruzione per

assestamento degli scavi di cui allart. 1.4.2 del CSA, verra corrisposto all'lmpresa



un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, prescindendo dall’importo minimo
di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge del 0.50%, dovra
essere emesso, dietro compilazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione
del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento delle ritenute di legge sara
effettuato all’approvazione degli atti di collaudo; in pari data verra fatto lo svincolo
delle garanzie fideiussorie prestate.

Art. 18 — Subappalto

L'affidamento in subappalto sara autorizzato dal committente alle condizioni previste
dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. In sede di gara I'appaltatore ha
dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

per categoria OG6:

per categoria OG3:
Art. 19 — Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e dal Capitolato Speciale
d’Appalto costituiscono cause di risoluzione del contratto:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
d’esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei

subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono giusta e



sufficiente causa di risoluzione del contralto;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione degli interventi nei termini fissati;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo
dell'opera;

j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 o al piano di sicurezza integrante il contratto, e delle
ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza,

k) in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

I) in caso di comunicazione di informativa interdittiva antimafia, da parte della
Prefettura competente.

In caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, questi dovra provvedere
al risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente; lo stesso Committente avra
diritto di incamerare la cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma
dovuta all’appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della risoluzione delle controversie
giudiziali da parte del Foro di Treviso in merito all'entita della somma da
corrispondere al medesimo Committente quale risarcimento del danno.

Nessuna contestazione sulla regolarita formale e sostanziale della risoluzione del
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Contratto potra essere invocata dallappaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell'obbligo della consegna delle aree d’intervento e dei cantieri.

Art. 20 — Domiciliazione

A tutti gli effetti del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede legale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso la predetta
sede a mezzo lettera raccomandata e s’intenderanno fatte personalmente
all'appaltatore.

Art. 21 — Divieto di cessione e norme non previste nel contratto

Per quanto non espressamente convenuto si richiama il Capitolato Speciale
d’Appalto, il progetto e la normativa sui lavori pubblici vigente.

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd. La cessione dei crediti
derivante dal presente contratto & subordinata al’adempimento delle condizioni di
cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 22 — Controversie

I Foro competente in via esclusiva per qualunque controversia riguardante
l'interpretazione, I'esecuzione o la risoluzione del presente contratto & quello di
Treviso. E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 23 — Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le
mafie)

L’'appaltatore € obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano
Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dal’art. 3 della sopra citata L. n.
136/2010, anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti, consapevole delle
sanzioni previste nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

Art. 24 — Protocollo anticorruzione
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Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell’'Interno e A.N.A.C. del

15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorita giudiziaria di tentativi di
concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dellimprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto
adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla

risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d’Intesa;

la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa,
di cui allarticolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-
bis c.p..

Art. 25 — Modello ex D. Lgs. 231/01

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5
febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01; il Modello ed il Codice Etico sono
consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it.

Il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da
ATS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del
presente contratto, cosi come ne costituiranno parte integrante le successive
modifiche apportate al Modello organizzativo. Al fine di una conoscenza aggiornata
del Modello e delle sue modifiche il Contraente provvedera alla consultazione diretta

al sito di ATS, dove trovera il link di collegamento al documento.
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L’accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel
predetto Modello organizzativo dara luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai
sensi dell'art. 1456 cod. civ. e comportera I'applicazione di una penale pari al 10%
dell'importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 26 — Documenti che fanno parte della Scrittura Privata
Fanno parte integrante e sostanziale della presente Scrittura Privata e si intendono
allegata allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che
si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed
amministrativi e in particolare i seguenti atti:

- Capitolato Speciale di Appalto

- Procura Speciale prodotta dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula

(Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore)

- Determina di aggiudicazione

- Dichiarazioni formulate dall’appaltatore in sede di gara

- Mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese (in caso di RTI)

- Elenco prezzi unitari

- Offerta economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara

- Garanzia definitiva — ai sensi del 103 del D.lgs. 50/16

- Informativa trattamento dati

- Contratto di avvalimento stipulato tra I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria ai

sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.............c.coenenen. ( Eventuale)

Art. 27 — Conferma e sottoscrizione delle parti
Il presente atto &€ a completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali

lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come espresso e sara registrato solo in
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caso d’'uso a cura e spese della parte richiedente.

La presente scrittura privata € stipulata in forma digitale ai sensi del combinato
disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm. e art. 6, comma 6, D.L. 23
dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

L'IMPRESA ESECUTRICE

Il Legale Rappresentante F.to

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole: artt. 6,
7,9, 13,15, 16, 17, 19 e 22.
L'IMPRESA ESECUTRICE

Il Legale Rappresentante F.to
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