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ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO 

Oggetto: 
Lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda a 
120.000 ab. eq. e piattaforma di trattamento e valorizzazione dei fanghi. 
 

Comm. 
Progetto 

DEFINITIVO 1.92 

Tav. Titolo Documento Scala Rev. Data 
     

 ELABORATI DESCRITTIVI    

0.0 Elenco elaborati di progetto - 4 06.062023 

1.1 Relazione generale  - 4 06.06.2023 

1.2 Relazione tecnica impianto di depurazione e piattaforma fanghi - 2 06.04.2022 

1.3 Relazione tecnica rete fognaria bianca e nera - 1 22.06.2020 

1.4 Relazione idrologica e idraulica e delle opere di compensazione - 1 22.06.2020 

1.5 Relazione di calcolo delle opere in calcestruzzo armato e a struttura 
metallica - 1 22.06.2020 

1.6 Relazione geologica e geotecnica - 1 22.06.2020 

1.7 Relazione tecnica degli impianti elettrici - 1 22.06.2020 

1.8 Relazione di calcolo delle linee elettriche - 1 22.06.2020 

1.9 Relazione di calcolo di protezione contro i fulmini - 2 06.06.2023 

1.10 Relazione di calcolo illuminotecnico - 1 22.06.2020 

1.11 Relazione sulle interferenze - 1 22.06.2020 

1.12 Indagine sulle terre e rocce da scavo - caratterizzazione ambientale - 1 22.06.2020 

1.13 Cronoprogramma dei lavori  - Relazione - 3 20.03.2023 

1.14 Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gantt - 3 20.03.2023 

1.15 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici – 
Apparecchiature Elettromeccaniche  - 2 06.04.2022 

1.16 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici – Impianti 
Elettrici  - 1 22.06.2020 

1.17 Disciplinare descrittivo  prestazionale degli elementi tecnici - Opere 
Civili - 1 22.06.2020 

1.18 Principali processi innovativi adottati - Impatto sull'impronta di 
carbonio territoriale del servizio di depurazione - Relazione di sintesi - 1 22.06.2020 

1.19 Relazione Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 - 1 06.06.2023 

1.20 Capitolato speciale d’appalto – Norme Generali - 2 06.06.2023 

1.21 Capitolato informativo modellazione BIM - 1 06.06.2023 

1.22 Schema di contratto - 1 06.06.2023 

     

 ELABORATI ECONOMICI    

2.1 Computo metrico estimativo - Opere civili - 4 06.06.2023 

2.2 Computo metrico estimativo - Apparecchiature Elettromeccaniche e 
Impianto Elettrico - 3 28.04.2023 

2.3 Elenco prezzi unitari - 3 28.04.2023 
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2.4 Analisi dei prezzi Opere Civili - 4 06.06.2023 

2.5 Analisi dei prezzi Apparecchiature Elettromeccaniche e Impianto 
Elettrico - 3 28.04.2023 

2.6 Quadro economico di progetto - 4 06.06.2023 

 
 ELABORATI GRAFICI    

 INQUADRAMENTO GENERALE   22.06.2020 

3.1 Corografia 1:10.000 1 22.06.2020 

3.2 Planimetria catastale – Carta dei vincoli 1:2.000/5
.000 1 22.06.2020 

3.3 Planimetria stato di fatto 1:350 2 06.04.2022 

3.4 Planimetria demolizioni 1:350 2 06.04.2022 

3.5 Planimetria collegamenti idraulici di processo 1:300 2 06.04.2022 

3.6 Planimetria reti fognarie e reti idriche in pressione 1:300 2 06.04.2022 

3.7 Planimetria delle interferenze tra le opere di progetto e i manufatti 
esistenti 1:350 2 06.04.2022 

3.8 Planimetria impianto – Coperture e viabilità interna 1:350 2 06.04.2022 

3.9 Impianto di depurazione – Prospetti 1:250 2 06.04.2022 

3.10 Trattamento acque - Schema di processo --- 1 22.06.2020 

3.11 Trattamento fanghi - Schema di processo --- 2 06.04.2022 

3.12 Rete fognaria bianca – profilo n.1 1:50/250 1 22.06.2020 

3.13 Rete fognaria bianca – profilo n.2 1:50/250 1 22.06.2020 

3.14 Rete fognaria bianca – profilo n.3 1:50/250 1 22.06.2020 

3.15 Rete fognaria nera – profilo n.1 1:50/250 1 22.06.2020 

3.16 Rete fognaria nera – profilo n.2 1:50/250 1 22.06.2020 

 DISEGNI ARCHITETTONICI E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO    

4.1 Sollevamento iniziale, grigliatura fine, dissabbiatura - disoleatura aerata, 
scolmatura – pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.2 Sollevamento iniziale, grigliatura fine, dissabbiatura - disoleatura aerata, 
scolmatura – pianta delle coperture 1:100 1 22.06.2020 

4.3 Sedimentatore primario Ø 26 m – pianta 1:100 1 22.06.2020 

4.4 Sedimentatore primario Ø 26 m - sezioni 1:50/20/
10 1 22.06.2020 

4.5 Filtrazione primaria – pianta 1:50 1 22.06.2020 

4.6 Filtrazione primaria - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.7 Filtrazione primaria - prospetti 1:100 1 22.06.2020 

4.8 Ripartitore alle linee di trattamento biologico – pianta e sezione 1:50 1 22.06.2020 

4.9 Stoccaggio – dosaggio reagenti – pianta, sezioni e prospetti 1:50 1 22.06.2020 

4.10 Nuove linee di trattamento biologico - pianta 1:100 1 22.06.2020 

4.11 Nuove linee di trattamento biologico - sezioni 1:50 1 22.06.2020 
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4.12 Predenitrificazione esistente / Aerazione intermittente – stazione 
compressori esistente – pianta e sezione 1:50 1 22.06.2020 

4.13 Adeguamento nitrificazioni esistenti / Aerazione intermittente – pianta 1:100 1 22.06.2020 

4.14 Adeguamento nitrificazioni esistenti / Aerazione intermittente - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.15 Nuova stazione soffianti, sala quadri – pianta, sezioni e prospetto 1:50 1 22.06.2020 

4.16 Sedimentatore secondario Ø25 m, pozzo di rilancio schiume - pianta 1:50 1 22.06.2020 

4.17 Sedimentatore secondario Ø25 m, pozzo di rilancio schiume - sezioni 1:50/25 1 22.06.2020 

4.18 Ripartitore ai sedimentatori, sollevamento fanghi di ricircolo e supero – 
pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.19 Filtrazione, disinfezione UV - pianta 1:50 1 22.06.2020 

4.20 Filtrazione, disinfezione UV - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.21 Vasca accumulo acque di prima pioggia, bacino di compensazione 
invarianza idraulica - pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.22 Edificio gruppo di pressurizzazione – pianta e sezione 1:50 1 22.06.2020 

4.23 Preispessitore fanghi primari - piante e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.24 Fermentatore fanghi primari - pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.25 Pre-disidratazione fanghi biologici e primari, scambiatori di calore 
fermentatore, centrale termica, sala quadri di zona – pianta – sezione BB 1:50 1 22.06.2020 

4.26 Pre-disidratazione fanghi biologici e primari, scambiatori di calore 
fermentatore, centrale termica, sala quadri di zona – sezioni e prospetti 1:50 1 22.06.2020 

4.27 Tramoggia fanghi, silo di stoccaggio fanghi, idrolisi termica (THP), 
disidratazione meccanica fanghi - planimetria di insieme 1:50 1 22.06.2020 

4.28 Tramoggia di accettazione fanghi  - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.29 Silo di stoccaggio fanghi, idrolisi termica (THP) – sezioni e prospetto 1:50 1 22.06.2020 

4.30 Digestori anaerobici - pianta 1:50 2 06.04.2022 

4.31 Digestori anaerobici -  sezioni orizzontali 1:50 2 06.04.2022 

4.32 Digestori anaerobici - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.33 Digestori anaerobici - pianta e prospetto 1:100 1 22.06.2020 

4.34 Impianto di rimozione del fosforo con recupero di struvite (MAP) 
(Escluso dall’appalto) 1:100/50 2 06.04.2022 

4.35 Accumulo fanghi digeriti (Escluso dall’appalto) 1:50 2 06.04.2022 

4.36 Disidratazione meccanica fanghi - pianta 1:50 2 06.04.2022 

4.37 Disidratazione meccanica fanghi - sezioni 1:25 2 06.04.2022 

4.38 Trattamento SBR, surnatanti anaerobici - pianta 1:50 1 22.06.2020 

4.39 Trattamento SBR, surnatanti anaerobici - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.40 Trattamento SBR, surnatanti anaerobici – pianta delle coperture e 
prospetto 1:100 1 22.06.2020 

4.41 Essiccatore fanghi - pianta 1:50 1 22.06.2020 

4.42 Essiccatore fanghi - sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.43 Essiccatore fanghi - prospetti 1:50 1 22.06.2020 

4.44 Gasometri – pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 
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4.45 Desolforatore e torcia biogas – pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.46 Vasca di accumulo e gruppo di spinta antincendio – pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.47 Autorimessa, officina, magazzino – pianta e sezioni  
(Escluso dall’appalto) 1:50 2 06.04.2022 

4.48 Autorimessa, officina, magazzino – prospetti (Escluso dall’appalto) 1:100 2 06.04.2022 

4.49 Pesa e locale pesa – pianta e sezioni 1:50 1 22.06.2020 

4.50 Cabina elettrica – pianta, sezione e prospetto 1:50 1 22.06.2020 

4.51 Gruppo elettrogeno da 800 kVA 1:50 1 22.06.2020 

4.52 Gruppo di cogenerazione da 330 kWe in container insonorizzato – 
pianta, sezione e vista 3D 1:50 1 22.06.2020 

4.53 Scala a gradini – pianta, sezione e particolari 1:20/5/ 
2.5 1 22.06.2020 

4.54 Parapetti (UNI EN 12255-10 / UNI EN 1090) – pianta e particolari 1:10/5 1 22.06.2020 

 DISEGNI DELLE STRUTTURE    

5.1 Sollevamento iniziale - stacciatura fine - Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.2 Dissabbiatura-disoleatura aerata – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.3 Filtrazione primaria – Cementi armati 1:50/100 1 22.06.2020 

5.4 Sedimentatore primario – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.5 Nuove linee di trattamento biologico – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.6 Sedimentatore secondario ∅25 m – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.7 Stazione soffianti nuovo trattamento biologico - Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.8 Preispessitore fanghi primari – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.9 Predisidratazione fanghi, scambiatori di calore, fermentatore, centrale 
termica, sala quadri di zona – Pianta e sezione CC – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.10 Predisidratazione fanghi, scambiatori di calore, fermentatore, centrale 
termica, sala quadri di zona – Sezione AA e BB – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.11 Tramoggia accettazione fanghi – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.12 Digestore anaerobico – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.13 Trattamento SBR surnatanti anaerobici – Cementi armati 1:50 1 22.06.2020 

5.14 Essiccatore fanghi – Cementi armati 1:50/100 1 22.06.2020 

5.15 Autorimessa, officina, magazzino – Cementi armati  
(Escluso dall’appalto) 1:50 2 06.04.2022 

5.16 Scavi e opere provvisionali  - Nuove linee trattamento biologico, 
sollevamento iniziale 1:100 1 22.06.2020 

5.17 Scavi e opere provvisionali - Digestori, tramogge di accettazione fanghi  1:100 1 22.06.2020 

 DISEGNI IMPIANTO ELETTRICO    

6.1 Impianto elettrico - schema a blocchi energia - 2 06.04.2022 

6.2 Rete cavidotti e impianto di terra 1:300 2 06.04.2022 

6.3 Distribuzione utenze e circuiti di potenza e ausiliari 1:300 2 06.04.2022 

6.4 Elenco linee elettriche di potenza e ausiliarie - 1 22.06.2020 

6.5 Schemi quadri elettrici - 1 22.06.2020 
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6.6 Distribuzione canalizzazioni, illuminazione e FM, impianto di terra. Tav. 
1/2 1:100 2 06.04.2022 

6.7 Distribuzione canalizzazioni, illuminazione e FM, impianto di terra. Tav. 
2/2  1:100 1 22.06.2020 

6.8 Schema a blocchi automazione - 1 22.06.2020 

6.9 Tipici di installazione - 1 22.06.2020 

 
     

 SICUREZZA IN CANTIERE    

7.1 Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione e prescrizioni - 3 Giu. 2023 

7.2 Piano di sicurezza e coordinamento – Cronoprogramma - 3 Giu. 2023 

7.3 Piano di sicurezza e coordinamento – Costi di sicurezza - 3 Giu. 2023 

7.4 Piano di sicurezza e coordinamento – Planimetrie di cantiere   1:500/ 
1000 0 Giu. 2022 

7.5 Fascicolo dell’opera - 0 Giu. 2022 
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